


N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

OG1 - Edifici civili e industriali
01 OPERE STRUTTURALI IN C.A.

01.B02.002.002
1 per opere in elevazione travi,

pilastri, solette, setti e muri

01.B02.002 Casseforme di legno.

cordoli di partenza 2 * 110 * 0,15 33,00

Totale m² 33,00 28,25436 64,4300000 18,20428 600,74124 932,39388

01.B04.004.003
2 classe di resistenza caratteristica

C25/30 - consistenza S5

01.B04.004 getto in opera di calcestruzzo
ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente
bagnato

cordoli di partenza 1 * 110 * 0,14 *
0,15

2,31

Totale m³ 2,31 108,93655 9,1700000 9,98948 23,07570 251,64343

Totale OPERE STRUTTURALI IN
C.A. Euro

1.184,03731

03 OPERE STRUTTURALI IN
ACCIAIO

01.B03.004.001
3 travi di altezza fino a 240 mm

01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati
in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre,
tiranti, .....ate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento

Travi scala 140 x 140 x 8 12,68 *
31,4

398,15

Piatti 12,68 * 0,34 * 0,01 0,04

Trave scala 120 x 180 x 10 28,36 *
41,30

1.171,27

Piatti 28,36 * 0,32 * 0,01 0,09

Tubolare 200 x 120 x 12 9,34 *
50,90

475,41

Tubolari 100 x 10 ingresso 6,4 *
25,6

163,84

UPN140 ingresso 25,68 * 16 410,88

Incidenza piastre elementi
precedenti 346,02

346,02

Staffe di sostegno del Frangisole:
tipo A (prospetto frontale) 42 * 53

2.226,00

Staffe di sostegno del Frangisole:
tipo B (prospetti laterali 32 * 26,50

848,00

Totale kg 6.039,70 3,40294 53,4400000 1,81853 10.983,37564 20.552,73672

Totale OPERE STRUTTURALI IN
ACCIAIO Euro

20.552,73672

04 IMPERMEABILIZZAZIONI E
COPERTURE

NP.12.01
4 F.P.I.O. di manto di copertura in

lastre tipo COVERIB 850

manto di copertura 1 * (320*1,15) 368,000

Totale m² 368,000 54,20000 13,4981919 7,31602 2.692,29536 19.945,60000

NP.12.02
5 F.P.I.O. di raccordi per corpi

emergenti in lamiera di alluminio
verniciato

camini di copertura 6*1 6,00

4*3 12,00

- 1 -
A RIPORTARE 41.682,37403
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Totale Cadauno 18,00 258,37959 44,1705361 114,12765 2.054,29770 4.650,83262

NP.12.04
6 F.P.I.O. di sistema per l'esecuzione

dei lavori in quota per copertura
tipo COVERIB 850

1 1,00

Totale a corpo 1,00 8.858,54200 23,9046109 2.117,60000 2.117,60000 8.858,54200

NP.12.05
7 Realizzazione di camino in

copertura come da progetto
esecutivo per camini di sviluppo in
pianta 0,80 m x 0,80 m e di altezza
1,40 m dal piano di copertura,
comprese staffe di ancoraggio e
ferramenta in genere, ogni onere
incluso per

Alloggi 1, 5 e 8 - camino BWC 1 1,00

Alloggi 1, 5 e 8 - camino cucina/rip
1

1,00

Alloggi 2, 6 e 9 - camino rip 1 1,00

Alloggi 2, 6 e 9 - camino
cucina/BWC 2

2,00

Alloggi 3, 4 e 7 - camino WC 1 1,00

Alloggi 3, 4 e 7 - camino BWC 1 1,00

Alloggi 3, 4 e 7 - camino cucina 1 1,00

Totale Cadauno 8,00 327,60005 41,2579540 135,16108 1.081,28864 2.620,80040

Totale
IMPERMEABILIZZAZIONI E

COPERTURE Euro

36.075,77502

09 MASSETTI E PAVIMENTI

01.E02.003.001
8 piastrelle rettangolari o quadrate

posate lineari o diagonali

01.E02.003 Posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature
dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo
la UNI 11493:2013.

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15 30,00

ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8 16,00

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15 30,00

Totale m² 76,00 11,28404 70,2400000 7,92591 602,36916 857,58704

NP.02.02.01
9 F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE

IN TRANI PER FINESTRE E PORTE
FINESTRE COMPRESO
SOTTOSTANTE PIANO DI
APPOGGIO CON RELATIVA
STRUTTURA SU STRUTTURA IN
LEGNO

Alloggio 1, 5 e 8 (2*7) * 1 14,000

Alloggio 2, 6 e 9 (2*5) * 1 10,000

Alloggio 3, 4 e 7 (2*7) * 1 14,000

Finestro del vano scala 2 * 5,30 10,600

Totale m 48,600 114,73386 33,9336468 38,93338 1.892,16227 5.576,06560

NP.02.02.02
10 F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE

IN TRANI PER FINESTRE E PORTE
FINESTRE COMPRESO
SOTTOSTANTE PIANO DI
APPOGGIO CON RELATIVA
STRUTTURA SU STRUTTURA IN
C.A.

Alloggio 1, 5 e 8 7 * 1 7,000

Alloggio 2, 6 e 9 5 * 1 5,000
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Alloggio 3, 4 e 7 7 * 1 7,000

Finestro del vano scala 1 * 5,30 5,300

Totale m 24,300 114,56804 39,0519315 44,74103 1.087,20703 2.784,00337

NP.02.02.03
11 F.P.I.O. DI ELEMENTO TERMINALE

PER PAVIMENTAZIONE IN GRES,
montata a colla su sottostante
piano impermeabilizzato
mediante.....ida monocomponente,
fibrorinforzata da conteggiarsi a
parte. Il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 11 22,000

ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 4 8,000

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 11 22,000

Totale m 52,000 41,98879 21,0139659 8,82351 458,82252 2.183,41708

NP.04.01.02
12 Realizzazione di struttura per

pavimento balconi e/o logge
composta da: - travicello o morale
di abete di larghezza 10
cm .....nocomponente,
fibrorinforzata, stesa in due mani
ed armata con TNT, compresi
risvolti per un'altezza non inferiore
a 10 cm;

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15 30,00000

ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8 16,00000

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15 30,00000

Totale m² 76,00000 34,76135 25,3351495 8,80684 669,31984 2.641,86260

PR.P22.043.005
13 Gres porcellanato smaltato, cm

30x30 e 33 x33

PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da
pavimentazione, certificate CE
secondo la UNI EN 14411:2016:

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15 30,00

ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8 16,00

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15 30,00

Totale m² 76,00 10,45523 0,0000000 0,00000 0,00000 794,59748

Totale MASSETTI E PAVIMENTI
Euro

14.837,53317

12 OPERE DI FABBRO

NP.07.01.01
14 F.P.I.O. DI RINGHIERA PER VANO

SCALA, BALCONI E LOGGE,
compreso staffaggi, opere murarie,
verniciatura e quant'altro
necessario.

Ringhiere porte finestre alloggi

Alloggi 2, 6 e 9 3 * 1 * 1,10 3,300

Alloggi 3, 4 e 7 2 * 1 * 1,10 2,200

Ringhiere balconi

Alloggi 5 e 8 2 * (11+1,5+1,5) *
1,10

30,800

Alloggi 2, 6 e 9 3 * 4 * 1,10 13,200

Alloggi 4 e 7 2 * (11+1,50+1,50) *
1,10

30,800

Totale m² 80,300 140,17643 65,2332719 91,44167 7.342,76610 11.256,16733

Totale OPERE DI FABBRO Euro 11.256,16733
13 OPERE DI LATTONIERE

01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne
normali :
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01.F05.005.002
15 in rame spess. 8/10 mm.

Prospetto principale 4 * (10+1+1) 48,00

Prospetto tergale 3 * (12+1+1) 42,00

Totale m 90,00 26,77676 45,4500000 12,17004 1.095,30360 2.409,90840

NP.14.01
16 F.P.I.O. di GRONDA IN ALLUMINIO

PREVERNICIATO RAL 7016 SPESS.
8/10 SVILUPPO 33 CM, COMPLETO
DI PEZZI SPECIALI E STAFFE

Prospetto principale 1 * 29 29,000

Prospetto tergale 1 * 22 22,000

Alloggi 5 e 8 - balconi 2 * 11 22,000

Alloggi 2, 6 e 9 - loggia 3 * 4 12,000

Alloggi 4 e 7 - balconi 2 * 11 22,000

Totale m 107,000 14,71657 9,4053845 1,38415 148,10405 1.574,67299

NP.14.02
17 F.P.I.O. DI SCOSSALINA IN

ALLUMINIO PREVERNICIATA
SAGOMATA A DISEGNO,
COMPLETA DI RIVETTATIRE,
SILICONATURE, ETC.

Fronti laterali della copertura  2 *
16 * 1

32,000

Totale m² 32,000 24,41587 34,4864631 8,42017 269,44544 781,30784

Totale OPERE DI LATTONIERE
Euro

4.765,88923

24 SICUREZZA
Oneri speciali

17.N05.003.030
18 Montaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il
primo mese.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

1260 1.260,00

Totale m² 1.260,00 8,21100 0,0000000 0,00000 0,00000 10.345,86000

17.N05.003.031
19 Smontaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.

1260 1.260,00

Totale m² 1.260,00 3,51900 0,0000000 0,00000 0,00000 4.433,94000

17.N05.003.032
20 Noleggio oltre il primo mese di

utilizzo ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.

8820 8.820,00

Totale m² 8.820,00 1,26500 0,0000000 0,00000 0,00000 11.157,30000

17.N05.003.066
21 Montaggio piattaforma a gradoni a

gradoni con quattro lati di mt 1,80,
per piano di carico e scarico con
gru, compreso p.....ella struttura
mediante diagonali di sostegno,
esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo
mese.

72 72,00

Totale m² 72,00 19,32000 0,0000000 0,00000 0,00000 1.391,04000

17.N05.003.067
22 Smontaggio piattaforma a gradoni

a gradoni con quattro lati di mt
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17.N05.003.067
1,80, per piano di carico e scarico
con gru, compreso ....., paratacco,
scale, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

72 72,00

Totale m² 72,00 8,28000 0,0000000 0,00000 0,00000 596,16000

17.N05.003.068
23 Noleggio oltre il primo mese di

utilizzo di piattaforma a gradoni a
gradoni con quattro lati di mt 1,80,
per piano di ca.....ura mediante
diagonali di sostegno, esclusa la
segnaletica diurna e notturna,
calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.

504 504,00

Totale m² 504,00 2,01250 0,0000000 0,00000 0,00000 1.014,30000

17.N05.003.079
24 Nolo di ponte interno, completo di

puntelli o cavalletti e dal piano di
lavoro, in tavole di abete da mm40,
per locali d.....tunistiche per la
durata fino a 60 giorni (o frazione
da 31 fino a 60 giorni), escluso
montaggio/smontaggio e trasporto.

540 540,00

Totale m² 540,00 1,56400 0,0000000 0,00000 0,00000 844,56000

17.N05.004.001
25 Nolo di ponte mobile di servizio a

elementi prefabbricati ad innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.

17.N05.004 Trabattelli

100 100,00

Totale giornaliero 100,00 8,05000 0,0000000 0,00000 0,00000 805,00000

17.N05.007.050
26 Fornitura ed installazione rete di

protezione, schermatura 35 %.

17.N05.007 Delimitazione e protezione aree a
rischio

1260 1.260,00

Totale m² 1.260,00 1,15000 0,0000000 0,00000 0,00000 1.449,00000

17.N05.007.060
27 Montaggio di tettoia provvisoria di

protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici e
copertura in lami.....olo compiuto e
finito a regola d'arte, misurata per
le effettive dimensione delle falde,
incluso nolo per il primo mese.

9 9,00

Totale m² 9,00 32,20000 0,0000000 0,00000 0,00000 289,80000

17.N05.007.061
28 Smontaggio di tettoia provvisoria di

protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici e
copertura in lam..... terra; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, misurata per le
effettive dimensione delle falde.

9 9,00

Totale m² 9,00 11,92550 0,0000000 0,00000 0,00000 107,32950

17.N05.007.062
29 Noleggio oltre il primo mese di

utilizzo di tettoia provvisoria di
protezione con struttura semplice in
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tubolari e giunt.....o e finito a
regola d'arte, misurata per le
effettive dimensione delle falde,
calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.

SI PREVEDONO 10 MESI OLTRE AL
PRIMO COMPRESO NELLA VOCE
DEL MONTAGGIO 90

90,00

Totale m² 90,00 4,60000 0,0000000 0,00000 0,00000 414,00000

17.N05.009.020
30 Montaggio ponte di servizio interno

a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovramm.....i ed
acqua nebulizzata, con sottoponte
con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5
m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

17.N05.009 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti
di particolare pregio artistico.

PER REALIZZAZIONE SOLAI 150 150,00

Totale m² 150,00 16,10000 0,0000000 0,00000 0,00000 2.415,00000

17.N05.009.020
31 Montaggio ponte di servizio interno

a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovramm.....i ed
acqua nebulizzata, con sottoponte
con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5
m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

PER CHIUSURA VANI SCALA ED
ASCENSORE 120

120,00

Totale m² 120,00 16,10000 0,0000000 0,00000 0,00000 1.932,00000

17.N05.009.021
32 Smontaggio ponte di servizio

interno a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovram.....ei piani
di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con
piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza.

PER REALIZZAZIONE SOLAI 150 150,00

Totale m² 150,00 6,90000 0,0000000 0,00000 0,00000 1.035,00000

17.N05.009.021
33 Smontaggio ponte di servizio

interno a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovram.....ei piani
di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con
piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza.

PER CHIUSURA VANI SCALA ED
ASCENSORE 120

120,00

Totale m² 120,00 6,90000 0,0000000 0,00000 0,00000 828,00000

17.N06.004.001
34 Ad uso servizi igienico-sanitari

dotato di wc alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 -
nolo mensile

17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

8 8,00
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Totale Cadauno 8,00 333,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 2.668,00000

17.N06.004.002
35 Ad uso spogliatoio dotato di

armadietti a due scomparti, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8 8,00

Totale Cadauno 8,00 437,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 3.496,00000

17.N06.004.003
36 Ad uso mensa dotato di

scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8 8,00

Totale Cadauno 8,00 632,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 5.060,00000

17.N06.004.004
37 Ad uso camera per pronto soccorso

dotato di scrivania, due sedie,
sgabello, attaccapannni, lettino,
due barelle, lavabo, boiler elettrico
ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8 8,00

Totale Cadauno 8,00 483,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 3.864,00000

17.N07.002.015
38 Noleggio segnaletica cantieristica di

divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

10 10,00

Totale Cadauno 10,00 28,75000 0,0000000 0,00000 0,00000 287,50000

17.N07.002.015
39 Noleggio segnaletica cantieristica di

divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

20 20,00

Totale Cadauno 20,00 28,75000 0,0000000 0,00000 0,00000 575,00000

17.P03.002.035
40 Indumenti segnaletici ad alta

visibilità - Giubbino di sicurezza a
norma UNI EN ISO 20471:2017

17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e
addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 27,98813 0,0000000 0,00000 0,00000 139,94065

17.P03.002.040
41 Cordino anticaduta con assorbitore

e connettore conforme UNI EN
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI
EN 362:2005.

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 34,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 172,50000

17.P07.002.001
42 Lanterna segnaletica a luce rossa

fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza
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5 5,00

Totale Cadauno 5,00 7,18750 0,0000000 0,00000 0,00000 35,93750

17.P07.002.003
43 Faro alogeno portatile a pile,

costituito da materiale molto
resistente agli urti e all'acqua

18 18,00

Totale Cadauno 18,00 47,72500 0,0000000 0,00000 0,00000 859,05000

17.P07.002.007
44 Segnale stradale tondo da cantiere,

per la segnalazione temporanea, in
lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente .....
portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e
verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, cl.2.

20 20,00

Totale Cadauno 20,00 21,99375 0,0000000 0,00000 0,00000 439,87500

17.P07.003.001
45 Cassetta contenente presidi

medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 74,75000 0,0000000 0,00000 0,00000 149,50000

17.P07.004.001
46 Estintore portatile a polvere

omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 40,25000 0,0000000 0,00000 0,00000 120,75000

NP.SIC.001
47 ONERI per la verifica e/o

adeguamento della recinzione di
cantiere esistente costituita da
barriera prefabbricata tipo New
Jersey integrata CON PANNELLI DI
COLLEGAMENTO CIECHI IN
LAMIERA GRECATA, per un’altezza
totale minima di 250 cm, in caso di
ins

250 250,000

Totale m² 250,000 14,43020 52,7732145 7,61528 1.903,82000 3.607,55000

NP.SIC.002
48 COMPLEMENTI PER

BARACCAMENTI DI CANTIERE
compreso trasporto, piazzamento e
manutenzione, noleggio mensile o
frazione di mese: tavolo, dim.
75x120 cm, in metallo laccato con
gambe pieghevoli e quattro sedie in
metallo e plastica.

4 4,00

Totale Cadauno 4,00 86,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 346,00000

NP.SIC.003
49 Oneri per la progettazione del

ponteggio incluso ogni
aggiornamento di calcolo per tutto
la durata dei lavori.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 865,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 865,00000

NP.SIC.004
50 Doccia con lavaocchi montato a

pavimento con colonnina di
supporto zincata a caldo con
soffione e bacinella in polipropilene

- 8 -
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RIPORTO 150.417,03143

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

con comando laterale

8 8,00

Totale mese 8,00 88,82000 0,0000000 0,00000 0,00000 710,56000

NP.SIC.005
51 Montaggio, smontaggio e nolo di

parapetti in tubolare compresi di
forcella, piastra di ancoraggio,
staffa portatraversa e tavole
fermapiede, con altezza utile del
montante di 120 cm, da installarsi,
con interasse massimo di 180 cm,
per la protezione

95 95,000

Totale m 95,000 20,89000 0,0000000 0,00000 0,00000 1.984,55000

NP.SIC.007
52 Parapetti a protezione delle aree o

zone di passaggio a rischio di
caduta, costituiti da tavole in legno
o metallo, montanti, correnti e
mancorrenti, saldamente ancorati
alla struttura. Compresi montaggi,
smontaggi ed adeguamenti per
tutta la durata

100 100,000

Totale m 100,000 15,87044 54,1886507 8,59998 859,99800 1.587,04400

NP.SIC.008
53 Piani in legno pedonabili da

installarsi a chiusura dei varchi
verso il vuoto, delle aperture
lasciate nei solai, nelle piattaforme
di lavoro o nella copertura,
costituiti da tavole in legno o
metallo, comprensivi di eventuali
tavole fermapiede, capa

10 10,000

Totale m² 10,000 14,96542 26,8178908 4,01341 40,13410 149,65420

NP.SIC.009
54 Andatoie e passerelle per

attraversamento di scavi, varchi,
compreso trasporto,
posizionamento, bloccaggio e
rimozione.

40 40,000

Totale m 40,000 15,85458 50,6263174 8,02659 321,06360 634,18320

NP.SIC.010
55 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI.

LASTRA IN ACCIAIO a forte
spessore per attraversamento
scavi, compreso: trasporti,
posizionamento, bloccaggio e
rimozione: dim. 3x1,50 m, sp. 15
mm.

5 5,000

Totale cad 5,000 48,22000 0,0000000 0,00000 0,00000 241,10000

NP.SIC.011
56 TRANSENNA parapedonale

metallica, lunghezza 2,5 m,
omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente
bianco/rossa, per un periodo
minimo di 5 giorni e fino 30 gg.
Assemblata per lunghezza fino a 50
m, al giorno. Per delimitazione
temporanea d

40 40,000

Totale cad 40,000 14,53000 0,0000000 0,00000 0,00000 581,20000

NP.SIC.012
57 Progettazione, realizzazione e

certificazione dell'impianto di terra
e contro i contatti indiretti,

- 9 -
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RIPORTO 156.305,32283

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

conforme alla normativa vigente,
per tutto il cantiere, compreso
allacciamento alla rete esistente e
rilascio della dichiarazione di
conformità.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.255,17369 34,1827329 770,88000 770,88000 2.255,17369

NP.SIC.014
58 Protezione dei ferri di armatura

sporgenti e di altre parti acuminate
con cappellotti a fungo rossi in
materiale plastico molto resistente.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 173,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 173,00000

NP.SIC.015
59 Servizi di gestione delle emergenze

da realizzarsi, anche con l’ausilio
telefono di rete fissa, all’interno del
locale allestito ad ufficio o per
mezzo di telefono mobile da tenersi
costantemente a disposizione
sempre carico ed attivo, per tutta la
d

1 1,00

Totale a corpo 1,00 173,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 173,00000

NP.SIC.016
60 Oneri per la redazione del piano di

emergenza, primo soccorso,
evacuazione ed
antincendio;compresa la
cartellonistica di sicurezza
conforme al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e
le tavole planimetriche con i
percorsi di esodo, da appendere a
tutti i piani in tu

1 1,00

Totale a corpo 1,00 173,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 173,00000

NP.SIC.017
61 Pulizia e sistemazione delle

viabilità esterna da effettuarsi a
seguito dell'ingresso e uscita da e
per il cantiere.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 264,59200 86,9565217 230,08000 230,08000 264,59200

NP.SIC.018
62 Pulizia periodica del cantiere da

effettuarsi con cadenza
settimanale. Compresaa la
revisione e messa in sicurezza dei
depositi e dei materiali stoccati a
piè d'opera.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 264,59200 86,9565217 230,08000 230,08000 264,59200

NP.SIC.019
63 Corrispettivo per il controllo

periodico delle attrezzature di
cantiere a garantire la sicurezza
degli utilizzatori.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 264,59200 86,9565217 230,08000 230,08000 264,59200

NP.SIC.020
64 Corrispettivo per la presenza di un

preposto individuato dall'impresa
con compiti di supervisione durante
l'esecuzione di operazioni
interferenti.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 278,76000 86,9565217 242,40000 242,40000 278,76000

65 Corrispettivo per il capocantiere od

- 10 -
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RIPORTO 160.152,03252

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

NP.SIC.021 addetto designato per la gestione
ed il coordinamento a terra che
regoli l’ingresso e l’uscita dei mezzi
di cantiere, per tutte le imprese
coinvolte nel lotto e per tutta la
durata dei lavori.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 264,59200 86,9565217 230,08000 230,08000 264,59200

NP.SIC.022
66 Corrispettivo al Direttore di cantiere

per riunioni di coordinamento da
effettuarsi almeno una volta al
mese e comunque quando indette
dal coordinatore in fase di
esecuzione.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 278,76000 86,9565217 242,40000 242,40000 278,76000

NP.SIC.023
67 Corrispettivo per riunioni di

coordinamento fra imprese
necessarie per stabilire
l’organizzazione del cantiere, lo
sfasame.....rofi e l’eventuale
riorganizzazione del cantiere e degli
apprestamenti. Comprese le
riunioni di primo ingresso in
cantiere.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 278,76000 86,9565217 242,40000 242,40000 278,76000

Totale Oneri speciali Euro 72.302,00574
Totale SICUREZZA Euro 72.302,00574

Totale OG1 - Edifici civili e
industriali Euro

160.974,14452

OS6 - Finiture di opere generali
in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

15 INFISSI ESTERNI

01.E04.002.001
68 su muri di spessore fino a 20 cm

01.E04.002 Assistenza per posa di cassamorta
in metallo per aperture fino a 2,5
mq; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

PORTEFINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*3 9,00

Alloggi 2, 6 e 9 3*4 12,00

Alloggi 3, 4 e 7 3*5 15,00

FINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*1 3,00

Alloggi 2, 6 e 9 3*1 3,00

Alloggi 3, 4 e 7 3*2 6,00

Totale Cadauno 48,00 48,21259 78,9100000 38,04455 1.826,13840 2.314,20432

01.E04.003.002
69 finestre e porte finestre

01.E04.003 Assistenza per posa in opera di
infissi in legno interni ed esterni, per
luci fino a mq 3,5; esclusa
cassamorta compreso.....ento infisso
e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

PORTEFINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04

Alloggi 2, 6 e 9 (3*4) * 0,9 * 2,35 25,38

Alloggi 3, 4 e 7 (3*5) * 0,9 * 2,35 31,73

- 11 -
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RIPORTO 163.288,34884

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

FINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 (3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 2, 6 e 9 (3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 3, 4 e 7 (3*2) * 0,9 * 1,35 7,29

Totale m² 90,74 45,20467 78,9000000 35,66648 3.236,37640 4.101,87176

01.E04.003.004
70 avvolgibili in legno o pvc compreso

cassonetto e scatole avvolgitore

Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04

(3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 2, 6 e 9 (3*4) * 0,9 * 2,35 25,38

(3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 3, 4 e 7 (3*5) * 0,9 * 2,35 31,73

(3*2) * 0,9 * 1,35 7,29

Totale m² 90,72 42,19676 78,8900000 33,28902 3.019,97989 3.828,09007

NP.08.10
71 F.P.I.O. DI INFISSO PER VANO

SCALA IN ALLUMINIO completo di
ante a ribalta e ad anta, con vetro
di sicurezza, ferramenta di
chiusura, guarniuzioni e quant'altro
- colore a scelta della DD.LL.

Infisso del vano scala 3 * (1,70+
1,70+1,75) * 2,70

41,715

Totale m² 41,715 301,83093 9,4535043 28,53360 1.190,27912 12.590,87724

NP.15.01
72 Realizzazione di frangisole

realizzato con elementi di legno di
abete trattato come da progetto
esecutivo completo di elem.....ggio
del frangisole alla struttura del
fabbricato, ogni onere incluso per
dare il lavoro compiuto e finito a
regola d'arte.

prospetto frontale 1 * 250 250,000

Prospetti laterali 2 * 65 130,000

Prospetti tergali 2 * 35 70,000

Totale m² 450,000 75,59181 54,0667038 40,87000 18.391,50000 34.016,31450

PR.P70.012.005
73 Avvolgibili monoblocco con

cassonetto coprirullo in legno “mdf”
rivestito in varie essenze (pino,
douglas, mogano, rovere) con
materiale isolante interno

PR.P70.012 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE
IN LEGNO: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con
marcatura CE [UNI EN 13659:2015]
di qual.....izioni, sistemi di
bloccaggio e verniciatura previa
mano di preparazione con prodotto
impregnante contro muffe e funghi.

Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04

(3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 2, 6 e 9 (3*4) * 0,9 * 2,35 25,38

(3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 3, 4 e 7 (3*5) * 0,9 * 2,35 31,73

(3*2) * 0,9 * 1,35 7,29

Totale m² 90,72 253,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 22.952,16000

PR.P72.002.002
74 Controtelaio in acciaio

elettrozincato per porte a battente,
sp. totale 20/10, con dimensioni

PR.P72.002 Controtelai e telai completi di catene
di controvento e grappe di fissaggio.
Sono escluse le opere murarie e la
posa in opera.

- 12 -
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RIPORTO 240.777,66241

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

massime di circa 1,00x2,40 m.

PORTEFINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*3 9,00

Alloggi 2, 6 e 9 3*4 12,00

Alloggi 3, 4 e 7 3*5 15,00

FINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*1 3,00

Alloggi 2, 6 e 9 3*1 3,00

Alloggi 3, 4 e 7 3*2 6,00

Totale Cadauno 48,00 54,79980 0,0000000 0,00000 0,00000 2.630,39040

PRCAM.P70.001.007
75 finestra ad un’anta con apertura

normale e/o a vasistas in pino
giuntato lamellare con vetrocamera
con aria 24 mm, trasmittanza totale
Uw 1,3 W/mq°k

PRCAM.P70.001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN
LEGNO con legno proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o.....o
corrispondere alle norme UNI EN
12210 ed essere almeno nella classe
2, escluso controtelai, posa e
assistenza muraria.

Alloggi 1, 5 e 8 (3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 2, 6 e 9 (3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 3, 4 e 7 (3*2) * 0,9 * 1,35 7,29

Totale m² 14,59 824,78000 0,0000000 0,00000 0,00000 12.033,54020

PRCAM.P70.001.016
76 Portafinestra ad un’anta con

apertura normale e/o a vasistas in
pino giuntato lamellare con
vetrocamera con aria 24 mm,
trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04

Alloggi 2, 6 e 9 (3*4) * 0,9 * 2,35 25,38

Alloggi 3, 4 e 7 (3*5) * 0,9 * 2,35 31,73

Totale m² 76,14 433,28401 0,0000000 0,00000 0,00000 32.990,24452

Totale INFISSI ESTERNI Euro 127.457,69301
Totale OS6 - Finiture di opere

generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi Euro

127.457,69301

OS7 - Finiture di opere generali
di natura edile e tecnica

05 COIBENTAZIONI ED
ISOLAMENTI

01.D01.046.002
77 Spessore 60 mm

01.D01.046 Fornitura e posa in opera di
materassini in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI13162
della densità di Kg/m3 80, .....esso
in opera perfettamente confinato,
per posa su superfici orizzontali non
praticabili, Classe 0 di reazione al
fuoco.

sopra l'assito di copertura 1 *
(320*1,15)

368,00

Totale m² 368,00 11,67237 21,9600000 2,56325 943,27600 4.295,43216

NP.03.01
78 Fornitura e posa in opera di

sistema di rivestimento termico a
cappotto in lana minerale tipo
“Caparol Capatect MINERA-LINE” o
prodotti similari rispondente alla
normativa ETICS ed in possesso
della certificazione secondo ETAG

- 13 -
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RIPORTO 292.727,26969

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

004. spessore di 120 mm

CAPPOTTO PIANO TERRA, PRIMO E
SECONDO COMPRESO
SOTTOTETTO 1 * 83 * 11

913,00000

A DETRARRE

PIANO TERRA FASCIA IN EPS -1 *
35 * 1

-35,00000

PARTE BASSA DEI BALCONI - fronte
principale (-3*2) * 11 * 0,5

-33,00000

PARTE BASSA DEI BALCONI - logge
tergali -3 * (1,50+2,50+4) * 0,5

-12,00000

Totale m² 833,00000 71,34524 39,8055988 28,39940 23.656,70020 59.430,58492

NP.03.02
79 Fornitura e posa in opera di

rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato
additivato (EPS) con grafite,
conducibilità termica λ = 0,031
W/mK, spessore di 120 mm

PIANO TERRA FASCIA IN EPS 1 *
35 * 1

35,00000

PIANO INTERRATO - LATO
ESTERNO 1 * 45 * 1,5

67,50000

PARTE BASSA DEI BALCONI - fronte
principale (3*2) * 11 * 0,5

33,00000

PARTE BASSA DEI BALCONI - logge
tergali 3 * (1,50+2,50+4) * 0,5

12,00000

Totale m² 147,50000 70,39711 35,8949394 25,26900 3.727,17750 10.383,57373

NP.05.02.01
80 Fornitura e posa in opera di

pannelli in lana di roccia a bassa
densità conforme alle norme UNI
EN 12667, 12939 e 13162,
c.....stito su un lato da un foglio di
carta kraft, per l'isolamento
dell'ultimo piano sottotetto non
praticabile, spessore mm 80

Sottotetto 1 * 250 250,000

Totale m² 250,000 11,81182 37,2775745 4,40316 1.100,79000 2.952,95500

Totale COIBENTAZIONI ED
ISOLAMENTI Euro

77.062,54581

Totale OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e

tecnica Euro

77.062,54581

OS32 - Strutture in legno
02 OPERE STRUTTURALI IN

LEGNO

12.B07.001.004
81 Qualità non a vista spessore

100mm 5 strati

12.B07.001 Pareti strutturali in legno costituite
da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i
fori per.....o della struttura, tappi in
legno per il mascheramento dei
punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.

Piano primo e secondo

Filo B da filo 2 a filo 5 2 * 11,32 *
2,98

67,47

Filo B da filo 6 a filo 9 2 * 10,92 *
2,98

65,08

Filo E 2 * 27,65 * 2,98 164,79

Filo F/G tra fili 4 e 6 2 * 4,04 * 2,98 24,08

Filo F/G tra fili 7 e 8 2 * 6,54 * 2,98 38,98

Filo G/H tra fili 3 e 4 2 * 7,38 *
2,98

43,98

- 14 -
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RIPORTO 365.494,38334

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

Filo G/H tra fili 6 e 8 2 * 9,22 *
2,98

54,95

Filo 2 2 * 5,02 * 2,98 29,92

Filo 3 2 * 9,09 * 2,98 54,18

Filo 4 2 * 10,26 * 2,98 61,15

Filo 6/7 2 * 2,43 * 2,98 14,48

Filo 7 2 * 11,35 * 2,98 67,65

Filo 8 2 * 12,44 * 2,98 74,14

Filo 9 2 * 5,02 * 2,98 29,92

Piano sottotetto

Filo B da filo 2 a filo 5 1 * 11,32 *
0,49

5,55

Filo B da filo 6 a filo 9 1 * 10,92 *
0,49

5,35

Filo E 1 * 27,65 * 1,65 45,62

Filo F/G tra fili 4 e 6 1 * 4,04 * 0,9 3,64

Filo F/G tra fili 7 e 8 1 * 6,54 * 0,9 5,89

Filo G/H tra fili 3 e 4 1 * 7,38 *
0,55

4,06

Filo G/H tra fili 6 e 8 1 * 9,22 *
0,55

5,07

Filo 2 1 * 5,02 * 1,05 5,27

Filo 3 1 * 9,09 * 0,96 8,73

Filo 4 1 * 10,26 * 1,05 10,77

Filo 6/7 1 * 2,43 * 0,65 1,58

Filo 7 1 * 11,35 * 0,67 7,60

Filo 8 1 * 12,44 * 0,85 10,57

Filo 9 1 * 5,02 * 1,06 5,32

Totale m² 915,79 99,97295 10,3000000 10,29721 9.430,08195 91.554,22788

12.B07.001.006
82 Qualità non a vista spessore

140mm 5 strati

Piano terra

Filo B da filo 2 a filo 5 11,32 * 2,84 32,15

Filo B da filo 6 a filo 9 10,92 * 2,84 31,01

Filo E 27,65 * 2,84 78,53

Filo F/G tra fili 4 e 6 4,04 * 2,84 11,47

Filo F/G tra fili 7 e 8 6,54 * 2,84 18,57

Filo G/H tra fili 3 e 4 7,38 * 2,84 20,96

Filo G/H tra fili 6 e 8 9,22 * 2,84 26,18

Filo 2 5,02 * 2,84 14,26

Filo 3 9,09 * 2,84 25,82

Filo 4 10,26 * 2,84 29,14

Filo 6/7 2,43 * 2,84 6,90

Filo 7 11,35 * 2,84 32,23

Filo 8 12,44 * 2,84 35,33

Filo 9 5,02 * 2,84 14,26

Totale m² 376,81 125,27295 8,4100000 10,53546 3.969,86668 47.204,10029

12.B07.001.007
83 Qualità non a vista spessore

160mm 5 strati

PARETI VANO ASCENSORE

filo 5 1,7 * 10,75 18,28

filo 6 1,7 * 10,75 18,28

filo D 1,81 * 10,75 19,46

Filo C - 1 0,42 * 10,75 4,52

Filo C - 2 0,3 * 10,75 3,23

Totale m² 63,77 138,30245 7,6400000 10,56631 673,81359 8.819,54724
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RIPORTO 513.072,25875

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

12.B08.001.011
84 Qualità non a vista spessore

200mm 7 strati

12.B08.001 Solai strutturali in legno costituiti da
pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i
fori e ca.....nto tra pannelli, tappi in
legno per il mascheramento dei
punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.

SOLAI

PIANO PRIMO 1 * 281,64 281,64

PIANO SECONDO 1 * 281,64 281,64

PIANO SOTTOTETTO 1 * 266 266,00

Totale m² 829,28 162,25776 5,8400000 9,47585 7.858,13289 134.557,11521

NP.STR.008
85 Realizzazione di scempiato in legno

di abete 1^ scelta, spessore
25+25mm, inchiodato alla
sottostante struttura lignea,
co.....idi, trattamento antiralo ed
antivegetativo, e quant'altro
necessario per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.

Assito di copertura 1 * (320*1,15) 368,000

Totale m² 368,000 35,08404 27,3897476 9,60943 3.536,27024 12.910,92672

NP.STR.011
86 Fornitura e posa in opera di trave

per orditura primaria nei solai in
legno (solai interpiano e solai di
copertura) compreso ancoraggio
nelle sedi di incastro pareti in XLAM
ma esclusa la loro realizzazione in
abete uso Fiume

trave 100 x 320 - L = 1,56 m 42 *
1,56 * 0,1 * 0,32

2,10

trave 100 x 320 - L = 1,58 m 3 *
1,58 * 0,1 * 0,32

0,15

trave 100 x 320 - L = 4,09 m 3 *
4,09 * 0,1 * 0,32

0,39

trave 100 x 320 - L = 1,53 m 3 *
1,53 * 0,1 * 0,32

0,15

trave 100 x 320 - L = 2,43 m 3 *
2,43 * 0,1 * 0,32

0,23

trave 100 x 320 - L = 1,30 m 9 *
1,30 * 0,1 * 0,32

0,37

trave 100 x 520 - L = 1,40 m 9 *
1,40 * 0,1 * 0,52

0,66

trave 100 x 520 - L = 2,30 m 3 *
2,30 * 0,1 * 0,52

0,36

trave 160 x 500 - L = 1,50 m 3 *
1,50 * 0,16 * 0,50

0,36

Pianerottoli 4 * 1,40 * 1,40 * 0,14 1,10

Cosciali vano scala 2 * 0,28 * 0,08
* 16,46

0,74

Trave di copertura - falda est 20 *
6,30 * 0,16 * 0,24

4,84

Trave di copertura - falda ovest 27
* 6,86 * 0,16 * 0,24

7,11

Elementi pre frangisole - lato fosso
- ritti 4 * 9,04 * 0,1 * 0,12

0,43

Elementi pre frangisole - laterali -
ritti (altezza media) 4 * 8,77 * 0,1 *
0,12

0,42

Elementi pre frangisole - fronte -
sospesi 10 * 8,41 * 0,16 * 0,12

1,61

Elementi pre frangisole - fronte - da 0,82
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A RIPORTARE 660.540,30068



RIPORTO 660.540,30068

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

terra 4 * 10,67 * 0,16 * 0,12

Elementi pre frangisole - lato
fosso/muro - traversi 43 * 3,68 *
0,05 * 0,1

0,79

Elementi pre frangisole - lato
fosso/sieve - traversi 43 * 3,60 *
0,05 * 0,1

0,77

Elementi pre frangisole - laterali -
traversi 82 * 7,18 * 0,05 * 0,1

2,94

Elementi pre frangisole - fronte -
traversi - sospesi 39 * 28,60 * 0,05
* 0,1

5,58

Elementi pre frangisole - fronte -
traversi - ingresso 28 * 2,25 * 0,05
* 0,1

0,32

Totale m³ 32,24 1.260,85460 25,0472973 315,81000 10.181,71440 40.649,95230

Totale OPERE STRUTTURALI IN
LEGNO Euro

335.695,86964

Totale OS32 - Strutture in
legno Euro

335.695,86964

Importo Lavori  Euro 701.190,25298
Importo manodopera Euro 131.403,6872

5
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
OG1 - Edifici civili e industriali 160.974,14452 38.661,58999 24,01

727
01 - OPERE STRUTTURALI IN C.A. 1.184,03731 623,81694 52,68

558
03 - OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO 20.552,73672 10.983,37564 53,43

997
04 - IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE 36.075,77502 7.945,48170 22,02

442
09 - MASSETTI E PAVIMENTI 14.837,53317 4.709,88082 31,74

302
12 - OPERE DI FABBRO 11.256,16733 7.342,76610 65,23

327
13 - OPERE DI LATTONIERE 4.765,88923 1.512,85309 31,74

335
24 - SICUREZZA 72.302,00574 5.543,41570 7,667

03
OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

127.457,69301 27.664,27381 21,70
467

15 - INFISSI ESTERNI 127.457,69301 27.664,27381 21,70
467

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 77.062,54581 29.427,94370 38,18
709

05 - COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI 77.062,54581 29.427,94370 38,18
709

OS32 - Strutture in legno 335.695,86964 35.649,87975 10,61
970

02 - OPERE STRUTTURALI IN LEGNO 335.695,86964 35.649,87975 10,61
970

IMPORTO LAVORI  Euro 701.190,25298 131.403,68725 18,74009
Oneri generici  Euro 2.299,25234
Oneri speciali  Euro 72.302,00574

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 628.888,24724

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 701.190,25298
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