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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N. 0
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA
OG1 - Edifici civili e industriali
01 OPERE STRUTTURALI IN C.A.
01.B02.002 Casseforme di legno.
1 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
01.B02.002.002
cordoli di partenza 2 * 110 * 0,15 33,00
Totale m2 33,00
01.B04.004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
2 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
01.B04.004.003
cordoli di partenza 1 * 110 * 0,14 * 0,15 2,31
Totale m3 2,31
03 OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO
01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ..... ate nelle
apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
3 travi di altezza fino a 240 mm
01.B03.004.001
Travi scala 140 x 140 x 8 12,68 * 31,4 398,15
Piatti 12,68 * 0,34 * 0,01 0,04
Trave scala 120 x 180 x 10 28,36 * 41,30 1.171,27
Piatti 28,36 * 0,32 * 0,01 0,09
Tubolare 200 x 120 x 12 9,34 * 50,90 475,41
Tubolari 100 x 10 ingresso 6,4 * 25,6 163,84
UPN140 ingresso 25,68 * 16 410,88
Incidenza piastre elementi precedenti 346,02 346,02
Staffe di sostegno del Frangisole: tipo A (prospetto frontale) 42 * 53 2.226,00
Staffe di sostegno del Frangisole: tipo B (prospetti laterali 32 * 26,50 848,00
Totale kg 6.039,70
04 IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE
4 F.P.I.O. di manto di copertura in lastre tipo COVERIB 850
NP.12.01
manto di copertura 1 * (320*1,15) 368,000
Totale m2 368,000
5 F.P.1.0. di raccordi per corpi emergenti in lamiera di alluminio verniciato
NP.12.02
camini di copertura 6*1 6,00
4*3 12,00
Totale Cadauno 18,00
6 F.P.1.0. di sistema per I'esecuzione dei lavori in quota per copertura tipo COVERIB 850
NP.12.04
1 1,00
Totale a corpo 1,00
7 Realizzazione di camino in copertura come da progetto esecutivo per camini di sviluppo in pianta 0,80 m x 0,80 m e di altezza
NP.12.05 1,40 m dal piano di copertura, comprese staffe di ancoraggio e ferramenta in genere, ogni onere incluso per
Alloggi 1, 5 e 8 - camino BWC 1 1,00
Alloggi 1, 5 e 8 - camino cucina/rip 1 1,00
Alloggi 2, 6 € 9 - camino rip 1 1,00
Alloggi 2, 6 e 9 - camino cucina/BWC 2 2,00
Alloggi 3, 4 e 7 - camino WC 1 1,00
Alloggi 3, 4 e 7 - camino BWC 1 1,00
Alloggi 3, 4 e 7 - camino cucina 1 1,00
Totale Cadauno 8,00
09 MASSETTI E PAVIMENTI
01.E02.003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N. !
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
8 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
01.E02.003.001
ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15 30,00
ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8 16,00
ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15 30,00
Totale m2 76,00
9 F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE IN TRANI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE COMPRESO SOTTOSTANTE PIANO DI
NP.02.02.01 APPOGGIO CON RELATIVA STRUTTURA SU STRUTTURA IN LEGNO
Alloggio 1, 5e 8 (2*7) * 1 14,000
Alloggio 2, 6 € 9 (2*5) * 1 10,000
Alloggio 3, 4e 7 (2*7) * 1 14,000
Finestro del vano scala 2 * 5,30 10,600
Totale m 48,600
10 F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE IN TRANI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE COMPRESO SOTTOSTANTE PIANO DI
NP.02.02.02 APPOGGIO CON RELATIVA STRUTTURA SU STRUTTURA IN C.A.
Alloggio 1,5e87*1 7,000
Alloggio 2,6 e 95 * 1 5,000
Alloggio 3,4e77*1 7,000
Finestro del vano scala 1 * 5,30 5,300
Totale m 24,300
11 F.P.I1.O. DI ELEMENTO TERMINALE PER PAVIMENTAZIONE IN GRES, montata a colla su sottostante piano impermeabilizzato
NP.02.02.03 E;eii:nte ..... ida monocomponente, fibrorinforzata da conteggiarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola
ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 11 22,000
ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 4 8,000
ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 11 22,000
Totale m 52,000
12 Realizzazione di struttura per pavimento balconi e/o logge composta da: - travicello o morale di abete di larghezza 10
NP.04.01.02 cm .....nocomponente, fibrorinforzata, stesa in due mani ed armata con TNT, compresi risvolti per un'altezza non inferiore a 10
cm;
ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15 30,00000
ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8 16,00000
ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15 30,00000
Totale m2 76,00000
PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
13 Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
PR.P22.043.005
ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15 30,00
ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8 16,00
ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15 30,00
Totale m2 76,00
12 OPERE DI FABBRO
14 F.P.I1.O. DI RINGHIERA PER VANO SCALA, BALCONI E LOGGE, compreso staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro
NP.07.01.01 necessario.
Ringhiere porte finestre alloggi
Alloggi 2,693 *1*1,10 3,300
Alloggi 3,4e72*1*1,10 2,200
Ringhiere balconi
Alloggi 5 e 8 2 * (11+1,5+1,5) * 1,10 30,800
Alloggi 2,6 €93 *4* 1,10 13,200
Alloggi 4 e 7 2 * (11+1,50+1,50) * 1,10 30,800
Totale m2 80,300
13 OPERE DI LATTONIERE
01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N- 1
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA
15 in rame spess. 8/10 mm.
01.F05.005.002
Prospetto principale 4 * (10+1+1) 48,00
Prospetto tergale 3 * (12+1+1) 42,00
Totale m 90,00
16 F.P.I.O. di GRONDA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO RAL 7016 SPESS. 8/10 SVILUPPO 33 CM, COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E
NP.14.01 STAFFE
Prospetto principale 1 * 29 29,000
Prospetto tergale 1 * 22 22,000
Alloggi 5 e 8 - balconi 2 * 11 22,000
Alloggi 2, 6 € 9 - loggia 3 * 4 12,000
Alloggi 4 e 7 - balconi 2 * 11 22,000
Totale m 107,000
17 F.P.I.O. DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNICIATA SAGOMATA A DISEGNO, COMPLETA DI RIVETTATIRE,
NP.14.02 SILICONATURE, ETC.
Fronti laterali della copertura 2 * 16 * 1 32,000
Totale m2 32,000
24 SICUREZZA
Oneri speciali
17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.
18 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per
17.N05.003.030 il primo mese.
1260 1.260,00
Totale m2 1.260,00
19 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
17.N05.003.031
1260 1.260,00
Totale m2 1.260,00
20 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
17.N05.003.032 segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
8820 8.820,00
Totale m2 8.820,00
21 Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso p.....ella
17.N05.003.066 struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.
72 72,00
Totale m2 72,00
22 Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso ..... ,
17.N05.003.067 paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
72 72,00
Totale m2 72,00
23 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di ca.....ura
17.N05.003.068 mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
504 504,00
Totale m2 504,00
24 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali
17.N05.003.079 d.....tunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
540 540,00
Totale m2 540,00
17.N05.004 Trabattelli
25 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro
17.N05.004.001 rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
100 100,00
Totale giornaliero 100,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
UANTITA'
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q
17.N05.007 Delimitazione e protezione aree a rischio
26 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
17.N05.007.050
1260 1.260,00
Totale m2 1.260,00
27 Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lami.....olo
17.N05.007.060 compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.
9 9,00
Totale m2 9,00
28 Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lam..... terra; il
17.N05.007.061 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.
9 9,00
Totale m2 9,00
29 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunt.....o e finito a
17.N05.007.062 regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
SI PREVEDONO 10 MESI OLTRE AL PRIMO COMPRESO NELLA VOCE DEL MONTAGGIO 90 90,00
Totale m2 90,00
17.N05.009 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
30 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovramm.....i ed
17.N05.009.020 acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.
PER REALIZZAZIONE SOLAI 150 150,00
Totale m2 150,00
31 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovramm.....i ed
17.N05.009.020 acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.
PER CHIUSURA VANI SCALA ED ASCENSORE 120 120,00
Totale m2 120,00
32 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovram.....ei
17.N05.009.021 piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.
PER REALIZZAZIONE SOLAI 150 150,00
Totale m2 150,00
33 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovram.....ei
17.N05.009.021 piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.
PER CHIUSURA VANI SCALA ED ASCENSORE 120 120,00
Totale m2 120,00
17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.
34 Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m.
17.N06.004.001 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile
8 8,00
Totale Cadauno 8,00
35 Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
17.N06.004.002
8 8,00
Totale Cadauno 8,00
36 Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
17.N06.004.003
8 8,00
Totale Cadauno 8,00
37 Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler
17.N06.004.004 elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
8 8,00
Totale Cadauno 8,00

17.N07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza
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N.
ANTITA'
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QU
38 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare,
17.N07.002.015 dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
10 10,00
Totale Cadauno 10,00
39 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare,
17.N07.002.015 dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
20 20,00
Totale Cadauno 20,00
17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da
lavoro.
40 Indumenti segnaletici ad alta visibilita - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017
17.P03.002.035
5 5,00
Totale Cadauno 5,00
41 Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005.
17.P03.002.040
5 5,00
Totale Cadauno 5,00
17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
42 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo
17.P07.002.001 la UNI EN 12352:2006
5 5,00
Totale Cadauno 5,00
43 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua
17.P07.002.003
18 18,00
Totale Cadauno 18,00
44 Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente .....
17.P07.002.007 portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.
20 20,00
Totale Cadauno 20,00
17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso
45 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
17.P07.003.001
2 2,00
Totale Cadauno 2,00
17.P07.004 Mezzi antincendio
46 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa
17.P07.004.001 manutenzione periodica - da kg. 6.
3 3,00
Totale Cadauno 3,00
47 ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere esistente costituita da barriera prefabbricata tipo New Jersey
NP.SIC.001 integrata CON PANNELLI DI COLLEGAMENTO CIECHI IN LAMIERA GRECATA, per un‘altezza totale minima di 250 cm, in caso di
ins
250 250,000
Totale m2 250,000
48 COMPLEMENTI PER BARACCAMENTI DI CANTIERE compreso trasporto, piazzamento e manutenzione, noleggio mensile o
NP.SIC.002 frazione di mese: tavolo, dim. 75x120 cm, in metallo laccato con gambe pieghevoli e quattro sedie in metallo e plastica.
4 4,00
Totale Cadauno 4,00
49 Oneri per la progettazione del ponteggio incluso ogni aggiornamento di calcolo per tutto la durata dei lavori.
NP.SIC.003
1 1,00
Totale a corpo 1,00
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N.
STE UANTITA'
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVI Q
50 Doccia con lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto zincata a caldo con soffione e bacinella in polipropilene
NP.SIC.004 con comando laterale
8 8,00
Totale mese 8,00
51 Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in tubolare compresi di forcella, piastra di ancoraggio, staffa portatraversa e tavole
NP.SIC.005 fermapiede, con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi, con interasse massimo di 180 cm, per la protezione
95 95,000
Totale m 95,000
52 Parapetti a protezione delle aree o zone di passaggio a rischio di caduta, costituiti da tavole in legno o metallo, montanti,
NP.SIC.007 correnti e mancorrenti, saldamente ancorati alla struttura. Compresi montaggi, smontaggi ed adeguamenti per tutta la durata
100 100,000
Totale m 100,000
53 Piani in legno pedonabili da installarsi a chiusura dei varchi verso il vuoto, delle aperture lasciate nei solai, nelle piattaforme di
NP.SIC.008 lavoro o nella copertura, costituiti da tavole in legno o metallo, comprensivi di eventuali tavole fermapiede, capa
10 10,000
Totale m2 10,000
54 Andatoie e passerelle per attraversamento di scavi, varchi, compreso trasporto, posizionamento, bloccaggio e rimozione.
NP.SIC.009
40 40,000
Totale m 40,000
55 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI. LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore per attraversamento scavi, compreso: trasporti,
NP.SIC.010 posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim. 3x1,50 m, sp. 15 mm.
5 5,000
Totale cad 5,000
56 TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa,
NP.SIC.011 per un periodo minimo di 5 giorni e fino 30 gg. Assemblata per lunghezza fino a 50 m, al giorno. Per delimitazione temporanea
d
40 40,000
Totale cad 40,000
57 Progettazione, realizzazione e certificazione dell'impianto di terra e contro i contatti indiretti, conforme alla normativa vigente,
NP.SIC.012 per tutto il cantiere, compreso allacciamento alla rete esistente e rilascio della dichiarazione di conformita.
1 1,00
Totale a corpo 1,00
58 Protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altre parti acuminate con cappellotti a fungo rossi in materiale plastico molto
NP.SIC.014 resistente.
1 1,00
Totale a corpo 1,00
59 Servizi di gestione delle emergenze da realizzarsi, anche con l'ausilio telefono di rete fissa, allinterno del locale allestito ad
NP.SIC.015 ufficio o per mezzo di telefono mobile da tenersi costantemente a disposizione sempre carico ed attivo, per tutta la d
1 1,00
Totale a corpo 1,00
60 Oneri per la redazione del piano di emergenza, primo soccorso, evacuazione ed antincendio;compresa la cartellonistica di
NP.SIC.016 sicurezza conforme al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e le tavole planimetriche con i percorsi di esodo, da appendere a tutti i piani in tu
1 1,00
Totale a corpo 1,00
61 Pulizia e sistemazione delle viabilita esterna da effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere.
NP.SIC.017
1 1,00
Totale a corpo 1,00
62 Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale. Compresaa la revisione e messa in sicurezza dei depositi e
NP.SIC.018 dei materiali stoccati a pié d'opera.
1 1,00
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N. 0
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA
Totale a corpo 1,00
63 Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a garantire la sicurezza degli utilizzatori.
NP.SIC.019
1 1,00
Totale a corpo 1,00
64 Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di supervisione durante l'esecuzione di
NP.SIC.020 operazioni interferenti.
1 1,00
Totale a corpo 1,00
65 Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il coordinamento a terra che regoli I'ingresso e I'uscita
NP.SIC.021 dei mezzi di cantiere, per tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata dei lavori.
1 1,00
Totale a corpo 1,00
66 Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da effettuarsi almeno una volta al mese e comunque quando
NP.SIC.022 indette dal coordinatore in fase di esecuzione.
1 1,00
Totale a corpo 1,00
67 Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire 'organizzazione del cantiere, lo sfasame.....rofi e
NP.SIC.023 I'eventuale riorganizzazione del cantiere e degli apprestamenti. Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.
1 1,00
Totale a corpo 1,00
0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
15 INFISSI ESTERNI
01.E04.002 Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mgq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
68 su muri di spessore fino a 20 cm
01.E04.002.001
PORTEFINESTRE
Alloggi 1, 5 e 8 3*3 9,00
Alloggi 2, 6 e 9 3*4 12,00
Alloggi 3, 4 e 7 3*5 15,00
FINESTRE
Alloggi 1, 5 e 8 3*1 3,00
Alloggi 2, 6 e 9 3*1 3,00
Alloggi 3, 4 e 7 3*2 6,00
Totale Cadauno 48,00
01.E04.003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso.....ento
infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
69 finestre e porte finestre
01.E04.003.002
PORTEFINESTRE
Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04
Alloggi 2, 6 € 9 (3*%4) * 0,9 * 2,35 25,38
Alloggi 3, 4 e 7 (3*%5) * 0,9 * 2,35 31,73
FINESTRE
Alloggi 1, 5e 8 (3*%1) * 0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 2, 6 e 9 (3*%1) * 0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 3, 4e 7 (3%2) * 0,9 * 1,35 7,29
Totale m2 90,74
70 avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore
01.E04.003.004
Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04
(3*1) *0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 2, 6 € 9 (3*%4) * 0,9 * 2,35 25,38
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(3*1) *0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 3, 4 e 7 (3*%5) * 0,9 * 2,35 31,73
(3*2) *0,9 * 1,35 7,29
Totale m2 90,72
71 F.P.I.O. DI INFISSO PER VANO SCALA IN ALLUMINIO completo di ante a ribalta e ad anta, con vetro di sicurezza, ferramenta di
NP.08.10 chiusura, guarniuzioni e quant'altro - colore a scelta della DD.LL.
Infisso del vano scala 3 * (1,70+1,70+1,75) * 2,70 41,715
Totale m2 41,715
72 Realizzazione di frangisole realizzato con elementi di legno di abete trattato come da progetto esecutivo completo di
NP.15.01 elem.....ggio del frangisole alla struttura del fabbricato, ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
prospetto frontale 1 * 250 250,000
Prospetti laterali 2 * 65 130,000
Prospetti tergali 2 * 35 70,000
Totale m2 450,000
PR.P70.012 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di
qual.....izioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
73 Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno “mdf” rivestito in varie essenze (pino, douglas, mogano, rovere) con
PR.P70.012.005 materiale isolante interno
Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04
(3*1) *0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 2, 6 e 9 (3*%4) * 0,9 * 2,35 25,38
(3*1) *0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 3, 4 e 7 (3*%5) * 0,9 * 2,35 31,73
(3*2) * 0,9 * 1,35 7,29
Totale m2 90,72
PR.P72.002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
74 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.
PR.P72.002.002
PORTEFINESTRE
Alloggi 1, 5 e 8 3*3 9,00
Alloggi 2, 6 e 9 3*4 12,00
Alloggi 3, 4 e 7 3*5 15,00
FINESTRE
Alloggi 1, 5 e 8 3*1 3,00
Alloggi 2, 6 e 9 3*1 3,00
Alloggi 3, 4 e 7 3*2 6,00
Totale Cadauno 48,00
PRCAM.P70.001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile
0.....0 corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
75 finestra ad un‘anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm,
PRCAM.P70.001.007 trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k
Alloggi 1, 5 e 8 (3*%1) * 0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 2, 6 € 9 (3*%1) * 0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 3, 4e 7 (3%2) * 0,9 * 1,35 7,29
Totale m2 14,59
76 Portafinestra ad un’anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm,
PRCAM.P70.001.016 trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k
Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04
Alloggi 2, 6 € 9 (3*%4) * 0,9 * 2,35 25,38
Alloggi 3, 4 e 7 (3*%5) * 0,9 * 2,35 31,73
Totale m2 76,14
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0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI

Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densita di Kg/m3 80,
..... esso in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Spessore 60 mm
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01.D01.046.002
sopra l'assito di copertura 1 * (320*1,15) 368,00
Totale m2 368,00
78 Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento termico a cappotto in lana minerale tipo “Caparol Capatect MINERA-LINE” o
NP.03.01 prodotti similari rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della certificazione secondo ETAG 004. spessore di 120 mm
CAPPOTTO PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO COMPRESO SOTTOTETTO 1 * 83 * 11 913,00000
A DETRARRE
PIANO TERRA FASCIA IN EPS -1 * 35 * 1 -35,00000
PARTE BASSA DEI BALCONI - fronte principale (-3*2) * 11 * 0,5 -33,00000
PARTE BASSA DEI BALCONI - logge tergali -3 * (1,50+2,50+4) * 0,5 -12,00000
Totale m2 833,00000
79 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato (EPS) con grafite,
NP.03.02 conducibilita termica A = 0,031 W/mK, spessore di 120 mm
PIANO TERRA FASCIAINEPS 1 *35* 1 35,00000
PIANO INTERRATO - LATO ESTERNO 1 * 45 * 1,5 67,50000
PARTE BASSA DEI BALCONI - fronte principale (3*2) * 11 * 0,5 33,00000
PARTE BASSA DEI BALCONI - logge tergali 3 * (1,50+2,50+4) * 0,5 12,00000
Totale m2 147,50000
80 Fornitura e posa in opera di pannelli in lana di roccia a bassa densita conforme alle norme UNI EN 12667, 12939 e 13162,
NP.05.02.01 C.....stito su un lato da un foglio di carta kraft, per I'isolamento dell'ultimo piano sottotetto non praticabile, spessore mm 80
Sottotetto 1 * 250 250,000
Totale m2 250,000
0S32 - Strutture in legno
02 OPERE STRUTTURALI IN LEGNO
12.B07.001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per.....0o della
struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
81 Qualita non a vista spessore 100mm 5 strati
12.B07.001.004
Piano primo e secondo
Filo B da filo 2 a filo 52 * 11,32 * 2,98 67,47
Filo B da filo 6 a filo 9 2 * 10,92 * 2,98 65,08
Filo E 2 * 27,65 * 2,98 164,79
Filo F/G trafili4 e 6 2 * 4,04 * 2,98 24,08
Filo F/G tra fili 7 e 8 2 * 6,54 * 2,98 38,98
Filo G/Htrafili3e 42 * 7,38 * 2,98 43,98
Filo G/H tra fili6 e 82 * 9,22 * 2,98 54,95
Filo 2 2 * 5,02 * 2,98 29,92
Filo 32 * 9,09 * 2,98 54,18
Filo 4 2 * 10,26 * 2,98 61,15
Filo 6/7 2 * 2,43 * 2,98 14,48
Filo 72 * 11,35 * 2,98 67,65
Filo 8 2 * 12,44 * 2,98 74,14
Filo 9 2 * 5,02 * 2,98 29,92
Piano sottotetto
FiloBdafilo2afilo51 * 11,32 * 0,49 5,55
Filo B da filo 6 a filo 9 1 * 10,92 * 0,49 5,35
Filo E 1 * 27,65 * 1,65 45,62
Filo F/Gtrafili4e 61 *4,04 *0,9 3,64
Filo F/G trafili7e 81 * 6,54 * 0,9 5,89
Filo G/H tra fili 3 e 4 1 * 7,38 * 0,55 4,06
FiloG/Htrafili6 e 8 1 * 9,22 * 0,55 5,07
Filo2 1 * 5,02 * 1,05 5,27
Filo 31 * 9,09 * 0,96 8,73
Filo4 1 * 10,26 * 1,05 10,77
Filo 6/7 1 * 2,43 * 0,65 1,58
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Filo 7 1 * 11,35 * 0,67 7,60
Filo 8 1 * 12,44 * 0,85 10,57
Filo9 1 * 5,02 * 1,06 5,32
Totale m2 915,79
82 Qualita non a vista spessore 140mm 5 strati
12.B07.001.006
Piano terra
Filo B da filo 2 a filo 5 11,32 * 2,84 32,15
Filo B da filo 6 a filo 9 10,92 * 2,84 31,01
Filo E 27,65 * 2,84 78,53
Filo F/G tra fili 4 e 6 4,04 * 2,84 11,47
Filo F/G tra fili 7 e 8 6,54 * 2,84 18,57
Filo G/H tra fili 3 e 4 7,38 * 2,84 20,96
Filo G/H tra fili6 € 8 9,22 * 2,84 26,18
Filo 2 5,02 * 2,84 14,26
Filo 3 9,09 * 2,84 25,82
Filo 4 10,26 * 2,84 29,14
Filo 6/7 2,43 * 2,84 6,90
Filo 7 11,35 * 2,84 32,23
Filo 8 12,44 * 2,84 35,33
Filo 9 5,02 * 2,84 14,26
Totale m2 376,81
83 Qualita non a vista spessore 160mm 5 strati
12.B07.001.007
PARETI VANO ASCENSORE
filo 51,7 * 10,75 18,28
filo 6 1,7 * 10,75 18,28
filo D 1,81 * 10,75 19,46
Filo C- 10,42 * 10,75 4,52
Filo C-20,3 * 10,75 3,23
Totale m2 63,77
12.B08.001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e ca.....nto tra
pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
84 Qualita non a vista spessore 200mm 7 strati
12.808.001.011
SOLAI
PIANO PRIMO 1 * 281,64 281,64
PIANO SECONDO 1 * 281,64 281,64
PIANO SOTTOTETTO 1 * 266 266,00
Totale m2 829,28
85 Realizzazione di scempiato in legno di abete 1~ scelta, spessore 25+25mm, inchiodato alla sottostante struttura lignea,
NP.STR.008 co.....idi, trattamento antiralo ed antivegetativo, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Assito di copertura 1 * (320*1,15) 368,000
Totale m2 368,000
86 Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno (solai interpiano e solai di copertura) compreso
NP.STR.011 ancoraggio nelle sedi di incastro pareti in XLAM ma esclusa la loro realizzazione in abete uso Fiume
trave 100 x 320 - L = 1,56 m 42 * 1,56 * 0,1 * 0,32 2,10
trave 100 x320-L =1,58 m 3 * 1,58 ¥ 0,1 * 0,32 0,15
trave 100 x 320 - L = 4,09 m 3 * 4,09 * 0,1 * 0,32 0,39
trave 100 x 320 -L =1,53 m 3 * 1,53 * 0,1 * 0,32 0,15
trave 100 x320-L=2,43m 3 * 2,43 * 0,1 * 0,32 0,23
trave 100 x320-L=1,30m 9 * 1,30 * 0,1 * 0,32 0,37
trave 100 x 520 -L =1,40m 9 * 1,40 * 0,1 * 0,52 0,66
trave 100 x 520 -L =2,30m 3 * 2,30 * 0,1 * 0,52 0,36
trave 160 x 500 - L = 1,50 m 3 * 1,50 * 0,16 * 0,50 0,36

-10 -
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Pianerottoli 4 * 1,40 * 1,40 * 0,14 1,10

Cosciali vano scala 2 * 0,28 * 0,08 * 16,46 0,74

Trave di copertura - falda est 20 * 6,30 * 0,16 * 0,24 4,84

Trave di copertura - falda ovest 27 * 6,86 * 0,16 * 0,24 7,11

Elementi pre frangisole - lato fosso - ritti 4 * 9,04 * 0,1 * 0,12 0,43

Elementi pre frangisole - laterali - ritti (altezza media) 4 * 8,77 * 0,1 * 0,12 0,42

Elementi pre frangisole - fronte - sospesi 10 * 8,41 * 0,16 * 0,12 1,61

Elementi pre frangisole - fronte - da terra 4 * 10,67 * 0,16 * 0,12 0,82

Elementi pre frangisole - lato fosso/muro - traversi 43 * 3,68 * 0,05 * 0,1 0,79

Elementi pre frangisole - lato fosso/sieve - traversi 43 * 3,60 * 0,05 * 0,1 0,77

Elementi pre frangisole - laterali - traversi 82 * 7,18 * 0,05 * 0,1 2,94

Elementi pre frangisole - fronte - traversi - sospesi 39 * 28,60 * 0,05 * 0,1 5,58

Elementi pre frangisole - fronte - traversi - ingresso 28 * 2,25 * 0,05 * 0,1 0,32

Totale m3 32,24

-11 -
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