COMUNE DI FIRENZE

Intervento di nuova costruzione per la realizzazione di 21 alloggi
E.R.P. in Via G. D'Annunzio - P.U.C. Pegna "ex Benelli"

LOTTO 5 : APPALTO COMPLETAMENTO OPERE IN C.A.-CAPPOTTO-MURATURE-INFISSI-COPERTURA

Finanziamenti:
Legge n. 179/92 art. 11 - Legge n. 560/93 art. 1 co. 14 - P.O.R. anno 2009 - Legge R.T. 96/96 art. 23
Operatore:CASA SPA

’ A S %
@ \\\

\\x S p P"
AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

1S0 9001
SA 8000

Arch. M.Barone

PROGETTO ARCHITETTONICO
Ing. Lorenzo Panerai, Arch. Davide Ferrara,Geom.Stefano Cappelli
ELABORATI DI GARA
Ing. Lorenzo Panerai, Arch. Davide Ferrara
Geom.Stefano Cappelli, geom. Gabriele Labardi

TAV. N° DISEGNO: SCALA:

ES-EG

COMPUTO METRICO DATA:

00.5 OPERE COMPRESE NELL'APPALTO | Apriie 2021

FI123.L5-ES-EG-00.5-01

ADDETTO ALLA VERIFICA Ing.Leonardo Boschi




13/04/2021
COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
APPALTO PRINCIPALE
SCAVI E RINTERRI
100 Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte -
NP.01.01 Terra macinata per rilevato con caratteristiche idonee per il riempimento
di scavi e buche di aree a verde pubblico
Riempimento scarpata 1 * 750 * 2 1.500,00000
Totale Tn 1.500,00000 11,2073198 1,43800 2.157,00000
110 Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte -
NP.01.02 Terra fresata con caratteristiche idonee per il riempimento di scavi e
buche di aree a verde pubblico
Rifioritura sistemazioni esterne 1 * 150 * 2 300,00000
Totale Tn 300,00000 5,6434427 1,43800 431,40000
120 Movimentazione e sistemazione del terreno accatastato nell'ambito del
NP.01.03 cantiere con Dumper munito di ribaltabile anteriore ed escavatore per la
sistemazione del terreno.
Ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Riempimento scarpata 1 * 750 750,000
Rifioritura sistemazioni esterne 1 * 150 150,000
Totale m3 900,000 55,1021851 9,58686 8.628,17400
OPERE STRUTTURALI IN C.A.
01.B04.006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita
moderata
200 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
01.B04.006.006
CALCESTRUZZO SETTI
CLS SETTI - Piano Primo 32,30 * 2,93 94,64
CLS SETTI - Piano Secondo 32,30 * 2,90 93,67
CLS SETTI - Piano Terzo 32,30 * 2,90 93,67
CLS SETTI - Piano Sottotetto 8,07 * 1,98 15,98
CLS SETTI - Piano Sottotetto 5,00 * 1,93 9,65
CLS SETTI - Piano Sottotetto 2,56 * 2,28 5,84
CLS SETTI/PARAPETTI - Piano Sottotetto 7,30 * 1,04 7,59
CLS PARAPETTI PENSILNE AD L - Piano Sottotetto 0,44 * 13,57 5,97
Totale m3 327,01 7,9774574 9,98460 3.265,06405
205 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
01.B04.006.006
CALCESTRUZZO TRAVI
CLS SOLETTA PIANO TERRA PER APPOGGIO PENSILINA PASSAGGIO 3,38 0,68
*0,20
CLS TRAVI - Piano Primo (trave estradossata per ancoraggio terrazzi) 1,14 0,46
* 0,40
CLS TRAVI - Piano Secondo 170,12 * 0,24 40,83
CLS TRAVI - Piano Secondo 2,40 * 0,37 0,89
CLS TRAVI - Piano Secondo 3,26 * 0,50 1,63
CLS TRAVI - Piano Terzo 170,12 * 0,24 40,83
CLS TRAVI - Piano Terzo 2,40 * 0,37 0,89
CLS TRAVI - Piano Terzo 3,26 * 0,50 1,63
CLS TRAVI - Copertura 148,62 * 0,24 35,67
CLS TRAVI - Copertura Vano Scala 94,74 * 0,20 18,95
Totale m3 142,46 7,9774574 9,98460 1.422,40612

210
01.B04.006.006

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4




13/04/2021
COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
CALCESTRUZZO SOLETTE
CLS SOLETTE h24 - Piano Secondo 31,63 * 0,24 7,59
CLS SOLETTE h24 - Piano Terzo 31,63 * 0,24 7,59
CLS SOLETTE h24 - Copertura 22,34 * 0,24 5,36
CLS SOLETTE h20 - Copertura Vano Scala 3 * 38,00 * 0,20 22,80
Totale m3 43,34 7,9774574 9,98460 432,73256
215 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
01.B04.006.006
CALCESTRUZZO SCALE
CLS SCALE - Piano Primo/Secondo 3 * 21,62 * 0,24 15,57
CLS SCALE - Piano Secondo/Terzo 3 * 21,62 * 0,24 15,57
CLS SCALE - Terzo/Copertura 11,48 * 0,24 2,76
Totale m3 33,90 7,9774574 9,98460 338,47794
01.B02.002 Casseforme di legno.
220 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
01.B02.002.002
CASSERI SETTI
CASSERI SETTI - Piano Primo 287,64 * 2,93 842,79
CASSERI SETTI - Piano Secondo 287,64 * 2,90 834,16
CASSERI SETTI - Piano Terzo 287,64 * 2,90 834,16
CASSERI SETTI - Piano Sottotetto 80,86 * 1,98 160,10
CASSERI SETTI - Piano Sottotetto 50,04 * 1,93 96,58
CASSERI SETTI - Piano Sottotetto 23,52 * 2,28 53,63
CASSERI SETTI/PARAPETTI - Piano Sottotetto 122,10 * 1,04 126,98
CASSERI PARAPETTI PENSILNE AD L - Piano Sottotetto 3,76 * 13,57 51,02
Totale m2 2.999,42 64,4300000 18,20428 54.602,28152
225 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
01.B02.002.002
CASSERI TRAVI
CASSERI TRAVI - Piano Primo (trave estradossata per ancoraggio terrazzi) 3,85
9,63 * 0,40
CASSERI TRAVI - Piano Secondo 1204,41 * 0,24 289,06
CASSERI TRAVI - Piano Secondo 20,09 * 0,37 7,43
CASSERI TRAVI - Piano Secondo 37,62 * 0,50 18,81
CASSERI TRAVI - Piano Terzo 1204,41 * 0,24 289,06
CASSERI TRAVI - Piano Terzo 20,29 * 0,37 7,51
CASSERI TRAVI - Piano Terzo 37,62 * 0,50 18,81
CASSERI TRAVI - Copertura 1092,06 * 0,24 262,09
CASSERI TRAVI - Copertura Vano Scala 655,82 * 0,20 131,16
Totale m2 1.027,78 64,4300000 18,20428 18.709,99490
230 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
01.B02.002.002
CASSERI SOLETTE
CASSERI SOLETTE h24 - Piano Secondo 176,41 * 0,24 42,34
CASSERI SOLETTE h24 - Piano Terzo 176,41 * 0,24 42,34
CASSERI SOLETTE h24 - Copertura 124,64 * 0,24 29,91
CASSERI SOLETTE h20 - Copertura Vano Scala 622,85 * 0,20 124,57
Totale m2 239,16 64,4300000 18,20428 4.353,73560
235 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
01.B02.002.002
CASSERI SCALE
CASSERI SCALE - Piano Primo/Secondo 92,49 92,49
CASSERI SCALE - Piano Secondo/Terzo 92,49 92,49
CASSERI SCALE - Terzo/Copertura 52,75 52,75
Totale m2 237,73 64,4300000 18,20428 4.327,70348
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COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
01.B08.012 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico
e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
240 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
01.B08.012.001
SOLAI BAUSTA 20+4
SOLAIO BAUSTA 20+4 - Piano Secondo 481,46 481,46
SOLAIO BAUSTA 20+4 - Piano Terzo 481,46 481,46
SOLAIO BAUSTA 20+4 - Copertura 442,73 442,73
Totale m2 1.405,65 37,0400000 16,65098 23.405,45004
01.B08.011 Solaio con “travetti a traliccio ™ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio
metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
245 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)
01.B08.011.001
SOLAI BAUSTA 16+4
SOLAIO BAUSTA 20+4 - Copertura Vano Scala 144,82 144,82
Totale m2 144,82 40,4300000 19,13587 2.771,25669
01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme
UNI in vigore
250 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
01.B03.001.005 norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
Acciaio per setti 327,01 * 95,00 31.065,95
Acciaio per travi 142,44 * 210,00 29.912,40
Acciaio per solette 43,34 * 180 7.801,20
Acciaio per vani scala 33,89 * 180,00 6.100,20
Acciaio solai (inclusa rete elettrosaldata) 1550,47 * 11,00 17.055,17
Totale kg 91.934,92 42,6500000 0,76090 69.953,28063
01.B08.037 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
255 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55
01.B08.037.004
SOLAI LAMIERA grecata +SOLETTA 5cm
SOLAIO LAMIERA+SOLETTA - Copertura Passaggio 7,89 7,89
Totale m2 7,89 43,2400000 21,43337 169,10929
OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO
300 Fornitura e posa in opera di piano di calpestio in grigliato in acciaio
NP.18.01 Zincato
SOLAI ORSOGRIL per terrazzi
SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano Primo 6,96 6,96
SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano Secondo 6,58 6,58
SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano Terzo 6,58 6,58
SOLAIO ORSOGRIL - Passaggio Piano Terra 4,49 4,49
SOLAIO ORSOGRIL - Passerella Piano Secondo 12,33 12,33
SOLAIO ORSOGRIL - Passerella Piano Terzo 12,33 12,33
SOLAIO ORSOGRIL - Passerella Copertura 27,17 27,17
Totale m2 76,44 13,5319007 13,59500 1.039,20180
01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale
in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
310 travi di altezza fino a 240 mm

01.B03.004.001
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COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.

PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA ZINCATURA

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 6 * 1,25 * 22,77 170,78
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 6 * 3,09 * 22,77 422,16
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 9 * 1,25 * 22,77 256,16
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 6 * 3,09 * 22,77 422,16
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 4 * 2,83 * 22,77 257,76
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 7 * 1,25 * 22,77 199,24
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 4 * 3,09 * 22,77 281,44
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 4 * 2,83 * 22,77 257,76
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 5 * 1,25 * 22,77 142,31
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 2 * 3,09 * 22,77 140,72
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 4 * 2,83 * 22,77 257,76
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 3,00 * 22,77 819,72
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 3,00 * 22,77 546,48
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 2,87 * 22,77 522,80
135/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 0,15 * 20,20 36,36
135/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 0,15 * 20,20 24,24
135/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 0,15 * 20,20 24,24
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 3 * 2,57 * 22,77 175,56
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 2,85 * 22,77 129,79
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 2,85 * 22,77 129,79
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 2,69 * 22,77 61,25
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 6,32 * 22,77 143,91
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 3,48 * 22,77 79,24
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 3,26 * 22,77 148,46
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 3 * 2,57 * 22,77 175,56
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 2,85 * 22,77 129,79
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 2,85 * 22,77 129,79
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 2,69 * 22,77 61,25
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 6,32 * 22,77 143,91
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 3,48 * 22,77 79,24
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 3,26 * 22,77 148,46
135/5 - Passaggio Piano Primo 14 * 0,15 * 20,20 42,42
135/5 - Passaggio Piano Secondo 14 * 0,15 * 20,20 42,42
COLONNE 150/5 - Passaggio 7 * 6,62 * 22,77 1.055,16
Incidenza unioni 382,90 382,90

Totale kg 8.040,99 53,4400000 1,81853 14.622,78154
320 Maggiore onere per zincatura profilati
NP.STR.99

PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA ZINCATURA

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 6 * 1,25 * 22,77 170,78
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 6 * 3,09 * 22,77 422,16
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 9 * 1,25 * 22,77 256,16
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 6 * 3,09 * 22,77 422,16
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 4 * 2,83 * 22,77 257,76
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 7 * 1,25 * 22,77 199,24
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 4 * 3,09 * 22,77 281,44
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 4 * 2,83 * 22,77 257,76
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 5 * 1,25 * 22,77 142,31
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 2 * 3,09 * 22,77 140,72
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 4 * 2,83 * 22,77 257,76
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 3,00 * 22,77 819,72
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 3,00 * 22,77 546,48
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 2,87 * 22,77 522,80
135/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 0,15 * 20,20 36,36




13/04/2021
COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
135/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 0,15 * 20,20 24,24
135/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 0,15 * 20,20 24,24
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 3 * 2,57 * 22,77 175,56
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 2,85 * 22,77 129,79
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 2,85 * 22,77 129,79
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 2,69 * 22,77 61,25
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 6,32 * 22,77 143,91
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 3,48 * 22,77 79,24
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 3,26 * 22,77 148,46
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 3 * 2,57 * 22,77 175,56
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 2,85 * 22,77 129,79
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 2,85 * 22,77 129,79
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 2,69 * 22,77 61,25
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 6,32 * 22,77 143,91
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 3,48 * 22,77 79,24
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 3,26 * 22,77 148,46
135/5 - Passaggio Piano Primo 14 * 0,15 * 20,20 42,42
135/5 - Passaggio Piano Secondo 14 * 0,15 * 20,20 42,42
COLONNE 150/5 - Passaggio 7 * 6,62 * 22,77 1.055,16
Incidenza unioni 382,90 382,90
Totale kg 8.040,99 0,0000000 0,00000 0,00000
01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale
in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
330 travi di altezza fino a 240 mm
01.B03.004.001
PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA ZINCATURA
TRAVI HEA 140 - Passerella Piano Secondo 3 * 3,80 * 24,70 281,58
TRAVI HEA 140 - Passerella Piano Terzo 3 * 3,80 * 24,70 281,58
TRAVI HEA 140 - Passerella Copertura 6 * 3,23 * 24,70 478,69
TRAVI HEA 140 - Passerella Copertura 12 * 4,89 * 24,70 1.449,40
COLONNE 200x150/10 - Perimetrali Piano Primo 11 * 2,86 * 49,38 1.553,49
COLONNE 200x150/10 - Perimetrali Piano Secondo 11 * 2,88 * 49,38 1.564,36
COLONNE 200x150/10 - Perimetrali Piano Terzo 11 * 2,88 * 49,38 1.564,36
TRAVI HEA140 - Copertura 30 * 5,30 * 24,70 3.927,30
TRAVI IPE100 - Copertura 30 * 3,00 * 8,10 729,00
UPN140 -Copertura 3 * 8,30 * 16,00 398,40
Incidenza piastre 611,41 611,41
Totale kg 12.839,57 53,4400000 1,81853 23.349,14323
AT.N06.006 Piattaforme
340 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m
AT.N06.006.033 (nolo a caldo) - 2-10 giorni
Assistenza montaggio finiture facciata 10 * 8 80,00000
Totale ora 80,00000 34,8600000 28,75624 2.300,49920
350 Movimentazione materialii con autogru da 3om e portata 3oton
NP.01.04.02
Assistenza montaggio finiture facciata 10 * 8 80,00
Totale a corpo 80,00 40,0075097 24,08000 1.926,40000
MURATURE DI TAMPONAMENTO, TRAMEZZATURE ED
ASSISTENZE MURARIE
400 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
NPCAM.01.01 tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
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COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

01CAM.C01.025

410
01CAM.C01.025.002

01.C01.032

420
01.C01.032.003

430
01.C01.032.002

01CAM.C01.013

440
01CAM.C01.013.002

450

superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 30
PIANO TERRA - pareti esterne 1 * (4,90+4,20+3,30+3,30+5,60+1,50+
3,90+1,70+1,60) * 3,70
PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) 3 * (2,10+1,70+4,30+4,90+1,70+1,70+4,3+3
+1,7+1,70) * 2,95

Totale m2

Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.

spessore cm 25

PIANO TERRA 1 * (4,20+4,70+5+4,30+4,70+2,80+10,20+10,20+2,80+
6,10+4,30+3,4+3,70+5) * 3,70

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - facciata NORD 3 * (4,70+4,20+4,60+2,80+
2,30+4,20+2,40+2,80+3,90+4,20+2,80+5) * 2,95

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - paretei trasversali 3 * (4,20+2,30+5,0+1,30+
4,30+1,30+2+2,30+1,40+4,30+4,30+1,10+2,30+2,30+1,50+4,30+3,40
+1,50+1,4042+5,10) * 2,95

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - facciata SUD 3 * (3+4,10+3,90+4+3,90+4,50
+0,4+1,60+3,20+1,60) * 2,95

Totale m2

Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
spessore cm 20

PIANO INTERRATO 1 * (5,10+(5,50%6)+(1,40+1,50+1,40)*3+(1,90+
1,30+3,20)%2+1,60) * 2,40

Totale m2

spessore cm 12

PIANO INTERRATO 1 * (2,80+2,80+(1,70*3)+(1,70+4,80+1,20+2,80)*2
+(3,20*2)+5+2,30+1,20+1,70+1,40+2,10+3,60) * 2,40

Totale m2

Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al
decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici

eseguita con malta bastarda (M5)

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°)
Alloggi 2, 4 € 6 3 * (5,40+7,10+2,20+3,20+2,40+12,50) * 2,95

Alloggi 1, 3,5, 7,9 e 11 6 * (12,50+6,70+2,80+3,80+2,80+6,70+10,20)
*2,95

Alloggi 8, 10, 12, 15, 18 e 21 6 * (6,80+3,15+6,70+1,60+2,85+2,10+
12,50) * 2,95

Alloggi 13, 16 e 19 3 * (4,90+4,90+4,80+7,90+3,15+2,65+3,45+1,05+
4,20) * 2,95

Alloggi 14, 17 e 20 3 * (7,35+4,80+1,90+3,15+1,90+3,05+3,05) * 2,95

Comignoli di copertura fino all'estradosso del manto di copertura 1 * (
(4%6)+(2,50*9)+(3*8)) * 1,10

Totale m2

Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di

111,00

239,84

350,84

264,18

388,52

509,76

267,27

1.429,73

156,96

156,96

132,96

132,96

290,28
805,35

631,89
327,45

223,02
77,55

2.355,54

55,1215734

55,3800000

48,4273573

52,3394537

65,5000000

33,70020

33,70161

20,01000

16,40140

18,04810

11.823,37817

48.184,20287

3.140,76960

2.180,73014

42.513,02147

-6-




13/04/2021
COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
NPCAM.01.02 tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 21
PARETE ESTERNA VANO SCALA LATO NORD 3 * 4,20 * 15,50 195,30
Totale m2 195,30 55,1215734 33,70020 6.581,64906
470 Realizzazione di parete leggera composta lastra di CEMENTO
NP.04.05 ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo Aquafire della BIFIRE o similari
spess. 12,5mm montata su entrambe i lati di una strurttura realizzata con
elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi, tassellature, viti, rete di
continuita sulle commettiture, rasatura e quant'altro necessario per dare il
lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Trave ricalata fronte sud 1 * 60 * 0,5 30,00000
Totale m2 30,00000 23,4438711 24,40680 732,20400
RASATURE ED INTONACI
01.E01.003 Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
500 con malta bastarda
01.E01.003.002
PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - divisorio alloggi 3 * (10,20+10,20+10,50) * 273,47
2,95
Totale m2 273,47 60,0600000 9,18659 2.512,25677
01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
510 con malta bastarda
01.E01.006.002
Comignoli di copertura fino all'estradosso del manto di copertura 1 * ( 77,55
(4*6)+(2,50*9)+(3*8)) * 1,10
Totale m2 77,55 65,2700000 15,99988 1.240,79069
MASSETTI, PAVIMENTI E ZOCCOLINI
01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di
consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
600 spessore fino a cm. 5
01.E05.012.001
LOGGE
Alloggio 2,4e 63 * 5,50 16,50
Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50 78,00
Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50
Totale m2 159,00 75,9557359 10,31090 1.639,43310
630 per ogni ¢cm in piul oltre ai 5 cm
01.E05.012.002
LOGGE
Alloggio 2 1 * 5,50 * 5 27,50
Alloggio 1, 7, 8,154 * 6,50 * 5 130,00
Alloggio 131 * (6+8) *5 70,00
Alloggio 14 1 * (3,50+4) * 5 37,50
Alloggio 4e 62 * 5,50 * 3 33,00




COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

01.E02.003

640
01.E02.003.001

PR.P22.043

650
PR.P22.043.012

700
NP.11.01

710

Alloggio 3, 5, 10, 12, 7,9, 11, 18,21 9 * 6,50 * 3
Alloggio 16, 19 2 * (6+8) * 3
Alloggio 17, 20 2 * (3,50+4) * 3
Totale m2

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

LOGGE
Alloggio 2,4e6 3 * 5,50
Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50
Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8)
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4)
Totale m2

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la
UNI EN 14411:2016:
Klinker cm 20x20 e 12x24

LOGGE
Alloggio 2,4e 63 * 5,50
Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50
Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8)
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4)
Totale m2

COPERTURA

F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione
multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a
profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, completa di
scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi
emergenti e canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sara costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN
10147) dello spessore di mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con funzione
anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio goffrato
preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale,
completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con doppia
guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con
modanature di rinforzo compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi
di fissaggio, movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze
realizzata con I'impiego di sostegni verticali in acciaio zincato regolabili
telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da ottenere la
formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci in
profilato di acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima
mm. 60 e di spessore minimo 15/10.

1l fissaggio dei profilati ai sostegni verticali sara ottenuto mediante
apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere
dilatazioni termiche del profilato.

L'elemento di copertura dovra assicurare i seguenti requisiti prestazionali

Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2)
Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore (ISO 9227)

Copertura corpi principali 1 * 550
Copertura vani scala 3 * 100
Totale m2

F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione

175,50
84,00
45,00

602,50

16,50
78,00
42,00
22,50

159,00

16,50
78,00
42,00
22,50

159,00

550,00000
300,00000

850,00000

68,7200000

70,2408003

0,0000000

30,2247879

1,43477

7,92600

0,00000

28,56127

864,44893

1.260,23400

0,00000

24.277,07950

-8-




COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

NP.11.02

720
NP.04.06

730
NP.11.07

multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a
profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, completa di
scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi
emergenti e canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sara costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN
10147) dello spessore di mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con funzione
anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio goffrato
preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale,
completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con doppia
guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con
modanature di rinforzo compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi
di fissaggio, movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze
realizzata con I'impiego di sostegni verticali in acciaio zincato regolabili
telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da ottenere la
formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci in
profilato di acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima
mm. 60 e di spessore minimo 15/10.

1l fissaggio dei profilati ai sostegni verticali sara ottenuto mediante
apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere
dilatazioni termiche del profilato.

L'elemento di copertura dovra assicurare i seguenti requisiti prestazionali

Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2)
Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore (ISO 9227)

Copertura vani scala 3 * 45
Totale m2

Realizzazione di controparete o controsoffitto leggero composto da lastra
di CEMENTO ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo Aquafire della
BIFIRE o similari spess. 12,5mm montata su un lato di una strurttura
realizzata con elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi,
tassellature, viti, rete di continuita sulle commettiture, rasatura e
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

Intradosso copertura vano scala 3 * 45
Totale m2

F.P.I.O. di sistema per I'esecuzione dei lavori in quota come da progetto
esecutivo, idoneo per l'installazione su coperture tipo COVERIB 850 o
prodotti similari. Ogni onere incluso.

1l sistema sara composto da:

- cartellonistica di segnalazione da applicare all'accesso della copertura;
- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate
munito di dissipatore Elicoidale - Tipo C per lamiere grecate passo 25 cm;
- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate
munito di un finale - Tipo C per lamiere grecate passo 25 cm;

- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo C;

- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato -
lunghezza 5 m;

- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato -
lunghezza 15 m;

- 3 KIT fune Rondine + Wall, serracavo in alluminio per fune da 8 mm
completo di tenditore in acciaio INOX 316 a canala chiusa con filettatura
metrica M12 e Redancia in acciaio INOX diam. 8 mm

- 42 dispositivi in alluminio verniciato e Acciaio INOX - Tipo A per lamiere
grecate passo 25 c¢m;

- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo A;

- Nastro in butilico per impermeabilizzazione sistema;

- redazione di progetto esecutivo/costruttivo con il posizionamento dei
dispositivi e relazione di utilizzo del sistema;

- predisposizione e certificazione del calcolo strutturale a firma di tecnico
abilitato;

- Posa in opera;

1
Totale a corpo

135,00000

135,00000

135,00000

135,00000

1,00

1,00

21,9922784

33,0951418

37,5678282

20,61934

24,40680

3.354,36000

2.783,61090

3.294,91800

3.354,36000




COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

01CAM.D01.001

800
01CAM.D01.001.014

803
01CAM.D01.001.007

805
01CAM.D01.001.003

COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il
collante per I'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per
mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non
diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto
su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del
supporto, mentre & da computare a parte, l'eventuale realizzazione del
sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema
cappotto.

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza,
le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densita 32/35
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

PIANO TERRA - verticale 1 * (75+7+96) * 2,20
PIANO TERRA - sotto solaio piano primo 1 * 280
PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale (9+24+25+88) * 11
PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - orizzontale 3 * (5,10+(6,4*4)+4+3,30+8,10)
COMPLETAMENTO CORPO VANO SCALA 3 * 35 * 1,20
a detrarre cornici vani scala
Cornice Vano scala lato SUD -3 * 30 * 0,5
Cornice vani scala lato NORD -3 * (15,50+15,50) * 1
a detrarre partenza in XPS
PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale -3 * (5,50+(7,50*%4)+5+5+5,70+
6,30+3,40+3,40+3,40) * 1
Totale m2

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento > 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei
vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densita 28/33
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

PIANO TERRA - verticale 1 * (75+7+96) * 1

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale in corrispondenza delle logge e dei
balconi 3 * (5,50+(7,50*%4)+5+5+5,70+6,30+3,40+3,40+3,40) * 1

INTERNO COPERTURA 1 * (36+55+55+50) * 1,10
Totale m2

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento > 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli

391,60
280,00
1.606,00
138,30
126,00

-45,00
-93,00

-203,10

2.200,80

178,00
203,10

215,60

596,70

25,6400000

23,4968020

18,54590

18,47308

40.815,81672

11.022,88684
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COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

807
NPCAM.10.04

810
NP.10.02.a

01CAM.D01.001

820
01CAM.D01.001.010

830
NP.10.01

escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei
vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densita 28/33
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Parete lato edificio esistente 1 * 12 * 1
Totale m2

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento > 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei
vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densita 28/33
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Cornice Vano scala lato SUD 3 * 30 * 0,5
Cornice vani scala lato NORD 3 * (15,50+15,50) * 1
Totale m2

F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un
componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza I'impiego di CFC o
HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas
Tight triplo strato.

Conducibilita termica: AD=0,022 W/mK.

Spessore 80mm

LOGGE
Alloggio 2,4e 63 * 5,50
Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50
Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8)
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4)
Totale m2

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il
collante per I'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per
mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non
diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto
su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del
supporto, mentre € da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema
cappotto.

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza,
le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densita 32/35
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Parete lato edificio esistente 1 * 12 * 13
Totale m2

F.P.I.O. di Pannelli autoportanti in busta di polietilene costituiti da lana di
roccia con densita di 40 kg/m3 dotata di resistivita al flusso d’aria r=14,9
KPas/m2 e conducibilita termica A=0,037 W/mK, accoppiata ad una
lamina fonoimpedente ad alta densita impermeabile all‘aria e al vapore,
tipo TOPSILENTRock

Spessore 60mm

12,00

12,00

45,00
93,00

138,00

16,50000
78,00000
42,00000
22,50000

159,00000

156,00

156,00

27,5633523

22,5236444

6,4631754

29,2894381

18,47308

18,47308

2,56372

18,47308

221,67696

2.549,28504

407,63148

2.881,80048
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13/04/2021
COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - divisori alloggi 3 * (10,20+10,20+10,50) * 273,46500
2,95
Totale m2 273,46500 9,2689627 2,56372 701,08769
860 F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un
NP.10.02.b componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza I'impiego di CFC o
HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas
Tight triplo strato.
Conducibilita termica: AD=0,022 W/mK.
Spessore 100mm
Parete M11 e M11.1
PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) (6*3) * 12,80 * 2,95 679,68000
Totale m2 679,68000 5,2774114 2,56372 1.742,50921
870 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
NP.10.03 MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma
- UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti
ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in
opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali
non praticabili.
Densita di 13.5 Kg/mc, spessore 120 mm
Copertura corpi principali esclusa parte sotto il canale di gronda 2 * 500 1.000,00
Totale m2 1.000,00 21,1783521 2,56372 2.563,72000
890 F.P.1.0O. di cornice in EPS resinata delle dimensioni di 600x60mm, da
NP.10.04 incollare su supporto in metallo. Ogni onere incluso per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.
Cornice esterna vano scala 3 * 5,50 16,50000
Totale ml 16,50000 22,2176980 26,42000 435,93000
IMPERMEABILIZZAZIONI
900 F.P.I.O. DI GUAINA CEMENTIZIA TIPO MAPELASTIC O SIMILARE,
NP.08.02 compresi risvolti, rete e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto
e finito a regola d'arte
LOGGE
Alloggio 2,4e6 3 * 5,50 16,500
Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50 78,000
Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8) 42,000
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,500
Totale m2 159,000 22,4423831 9,79200 1.556,92800
SOGLIE, DAVANZALI ED ELEMENTI LAPIDEI
1000 Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali di porte-finestre e finestre,
NP.13.01.02 loggiati, ingresso alloggi e parti condominiali, in pietra o marmo incollate
e su muratura in C.A., compreso sigillatura dei giunti e quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
IN TRANI SPESSORE 2 cm
ALLOGGI PIANI 1°, 2° e 3°
Finestre 0,70 x 1.359 * 0,80 7,20000
Finestre 1.10x1.35 51 * 1,20 61,20000
Finestre 1.35x1.35 6 * 1,45 8,70000
Porte-finestre 0.9x2.35 15 * 1 15,00000
Porte-finestre 0.80x2.35 3 * 0,9 2,70000
Ingresso vano scala 3 * 4 12,00000
Finestre tergali vano scala (3*5) * 4 60,00000

-12 -




13/04/2021
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Infissi atrio bioclimatico - esterno (3*4) * 5,20 62,40000
Cimasa balconi e logge 3 * (4,70+6,70+6,70+4,70+3,60+9,60) 108,00000
Soglia finestra sottotettovano scala (2*3) * 2 12,00000
Porta accesso alla copertura 1 * 1 1,00000
Porta locale biciclette 1 * 1 1,00000
Totale ml 351,20000 34,8817098 21,13600 7.422,96320
INFISSI ESTERNI
01.E04.003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche
e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
1100 finestre e porte finestre
01.E04.003.002
Finestre e porte finestre alloggi
9%*0,7* 1,35 8,51
51%1,10 * 1,35 75,74
6*1,35*1,35 10,94
3*0,8*2,35 5,64
15*0,9 * 2,35 31,73
Totale m2 132,56 78,9011226 35,66700 4.728,01752
PR.P70.002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e
classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-
2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque
dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con
trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO
10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono
corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella
classe 5, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN
12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del
Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere
almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
1105 finestra ad un‘anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera
PR.P70.002.007 con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato.
Alloggi piano 1°, 2° e 3° 9 * 0,7 * 1,35 8,51
Totale m2 8,51 0,0000000 0,00000 0,00000
1110 Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con
PR.P70.002.022 vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k,
pellicolato.
Alloggi piano 1°, 2° e 3° 15 * 0,9 * 2,35 31,73
Totale m2 31,73 0,0000000 0,00000 0,00000
1115 Portafinestra ad un‘anta con apertura normale e/o a vasistas con
PR.P70.002.021 vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k,
pellicolato.
Alloggi piano 1°,2°e 3°3 * 0,8 * 2,35 5,64
Totale m2 5,64 0,0000000 0,00000 0,00000
1117 finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera
PR.P70.002.008 con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato.
Alloggi piano 1°, 2° e 3° 51 * 1,10 * 1,35 75,74
6*1,35*1,35 10,94
Totale m2 86,68 0,0000000 0,00000 0,00000

1120
NP.09.07.01

F.P.I.O. DI INFISSO PER PROSPETTO PRINCIPALE ATRIO BIOCLIMATICO
- TELAIO COMPRENSIVO DI SPECCHIATURE FISSE

Vetrata realizzata con profili in alluminio (non taglio termico)per
serramenti, complete di vetro stratificato float trasparente di sicurezza
33.1, compresa l'incidenza della realizzazione di lamiera preverniciata
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COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE
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pressopiegata di rivestimento del fronte del solaio, compreso tagli, sfridi,
pezzi speciali, zanche di ancoraggio, tasselli e bullonature, ed ogni onere
incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
VETRATA ESTERNA ATRIO BIOCLIMATICO 3 * 5,10 * 11,7 179,010
VETRATA VANO SCALA LATO VIA SCHIFF 3 * 5,10 * 1,80 27,540
(3*3) * 5,10 * 1,50 68,850
3%*5,10 * 2,20 33,660
Finestre alte vano scala (3*2) * 1,20 * 1,50 10,800
Vetrate ingresso vani scala 3 * 4 * 3 36,000
Porta di accesso alla copertura 1 * 0,9 * 1,50 1,350
Totale m2 357,210 19,2756975 71,10400 25.399,05984
1125 Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di
NP.09.07.02 finestre con apertura a vasistas o sporgere
VETRATA ESTERNA ATRIO BIOCLIMATICO (3*20) * 0,96 * 1 57,600
VETRATA LATO VIA SCHIFF (3*12) * 1,26 * 0,63 28,577
(3*4) * 1,91 * 0,83 19,024
Finestre alte vano scala (3*2) * 1,20 * 1,50 10,800
Vetrate ingresso vani scala 3 * 1,50 * 2,20 9,900
Porta di accesso alla copertura 1 * 0,9 * 1,50 1,350
Totale m2 127,251 0,0000000 0,00000 0,00000
1127 Maggiorazione alla voce delle vetrata semplice per la motorizzazione delle
NP.09.07.03 aperture (sclusi allacciamenti elettrici)
VETRATA ESTERNA ATRIO BIOCLIMATICO 3*20 60,00000
VETRATA INTERNA ATRIO BIOCLIMATICO 3*21 63,00000
3*2 6,00000
3*2 6,00000
VETRATA LATO VIA SCHIFF 3*12 36,00000
3*%4 12,00000
Finestre alte vano scala 3*2 6,00000
Totale cad 189,00000 0,0000000 0,00000 0,00000
1129 Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di
NP.09.07.04 vetrata con soluzione con sistema a facciata continua tipo montanti e
traversi
VETRATA ESTERNA ATRIO BIOCLIMATICO 3 * 5,10 * 11,7 179,010
Totale m2 179,010 0,0000000 0,00000 0,00000
1130 F.P.I.O. DI FRANGISOLE SCORREVOLI - PANNELLO COMPLETO DI
NP.09.07.05 GUIDA: Pannelli Frangisole verticali a lamelle inclinate fisse. Ogni pannello
sara costituito da un telaio perimetrale costituito da scatolato in alluminio
estruso anodizzato sez. circa 40x60 completo di carrelli superiori, lamelle
di elementi di alluminio ellissoide o parallelepipeda sez. circa 16 x 70mm,
ad interasse circa 70mm I'una dall'altra. I pannelli saranno inseriti
all'interno di guide orizzontali inferiori e superiori di scorrimento sostenute
da apposite mensole in acciaio zincato e verniciato da tassellare alla
facciata complete di carter di chiusura.
Alloggi 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20,21 18 * 1,20 56,160
* 2,60
Totale m2 56,160 12,4904579 48,88400 2.745,32544
1170 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO
NP.09.01.01 COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso
Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una
struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e
fibrocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.
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Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 700 x 1350 mm
Alloggi piano 1°,2°e 3°9 9,00000
Totale cad 9,00000 9,7805766 37,12899 334,16091
1175 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO
NP.09.01.02 COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso
Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una
struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e
fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densita;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm
Alloggi piano 1°, 2° e 3° 51 51,00000
Totale cad 51,00000 9,6202890 37,12899 1.893,57849
1185 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO
NP.09.01.04 COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso
Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una
struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e
fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densita;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm
Alloggi piano 1°,2°e 3° 6 6,00000
Totale cad 6,00000 8,7590136 37,12899 222,7739%4
1188 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO
NP.09.01.05 COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso
Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una
struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e
fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densita;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 900 x 2350 mm
Alloggi piano 1°, 2° e 3° 15 15,00000
Totale cad 15,00000 8,6302404 37,12899 556,93485
INFISSI INTERNI
1195 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno per porta interna,
NP.09.08.01 completo di controventi e zanche di fissaggio, murata a cemento ogni
onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Per porte interne di larghezza 70/80/90 cm
Alloggi 1,3e53*5 15,00000
Alloggi 2,4e63 *4 12,00000
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Alloggi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18,219 * 5 45,00000
Alloggi 13, 16, 193 * 4 12,00000
Alloggi 14, 17,203 * 4 12,00000
Totale cad 96,00000 48,4053699 28,89007 2.773,44672
1198 F.P.1.O. di controtelaio metallico in lamiera zincata per pareti interne
NP.09.08.02 divisorie formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12,5 con spessore
complessivo parete finita di mm 90/108/125/150, idoneo per
I'alloggiamento all'interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di
peso massimo di Kg 100, completo di rete per la successiva intonacatura,
ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Per porte interne da 70/80/90 cm
Alloggi 2, 4,6 3 3,00000
Alloggi 13, 16, 19 3 3,00000
Totale cad 6,00000 22,7284574 60,35478 362,12868
OPERE DI FABBRO
1310 F.P.I.O. DI RINGHIERA DELLE LOGGE, compreso staffaggi,
NP.12.01 opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.
Alloggi 2, 4 e 6 3 * 4,60 13,800
Alloggi 1, 3, 5,8, 10e 12 3 * 6,60 19,800
Alloggi 7, 9, 11, 15, 18 e 21 3 * 6,60 19,800
Alloggi 14, 17, 20 3 * 4,70 14,100
Totale m2 67,500 54,5871545 95,47219 6.444,37283
1320 F.P.I.O. DI RINGHIERA BALCONI E PORTE- FINESTRE, compreso staffaggi,
NP.12.02 opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.
Porte finestre
Alloggi 2, 4 e 6 3 * (1,10+0,7+0,9) 8,100
Alloggi 1, 3,9, 10 e 11 5 * (1,10+0,9) 10,000
Alloggi 5 e 15 2 * (1,10+1,10+0,9) 6,200
Alloggi 7, 12, 14, 17, 18, 20,21 7 * 0,9 6,300
Balconi
Alloggi 1, 3,8, 12,75 * 5,20 26,000
Alloggi 18 e 21 2 * 8,30 16,600
Totale m2 73,200 56,7631699 79,99340 5.855,51688
1330 F.P.I.O. DI RINGHIERA A PROTEZIONE DEI LAVORI IN
NP.12.03 COPERTURA COME DA DISEGNO ESECUTIVO, compreso
o staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.
Copertura 1 * (22+13+13+13+13435) * 0,6 65,400
Totale m2 65,400 36,3750672 39,49613 2.583,04690
OPERE DI LATTONIERE
1400 F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di
NP.11.04 alluminio spessore 8/10 colore RAL 9010 e sviluppo cm 70,

opportunamente piegata e sagomata a misura, previa installazione di
pannello isolante in stiferite ad alta densita dello spessore di cm 14 per
una larghezza pari a quella del canale e realizzazione di massetto in cls
armato con rete in acciaio diam. 2 mm per la formazione della pendenza
di posa del canale, compreso:

- cassaforma in legno sagomata per la realizzazione della pendenza;

- installazione di bocchettone in PCV "messicano” in orizzontale di
raccordo con il pezzo speciale esterno al coronamento di gronda;

- tagli, sfridi, saldature, sigillature, viteria e/o rivettature;

- movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto;

- ogni altro onere necessaio per dare il lavoro compiuto e finito a regola
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d'arte.
Canale di gronda della copertura bassa 6 * 12 72,00000
1*5 5,00000
Totale m2 77,00000 40,4696625 26,42000 2.034,34000
01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne normali :
1405 in rame spess. 8/10 mm.
01.F05.005.002
pluviale 7 * 14 98,00
Pezzo speciale in testa al pluviale di raccordo con la tubazione del canale 70,00
di gronda: considerato pari a 10 ml 7 * 10
Totale m 168,00 58,9499504 12,17040 2.044,62720
1410 F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di
NP.11.05 alluminio spessore 8/10 colore RAL 9010 e sviluppo cm 70,
opportunamente piegata e sagomata a misura compreso tagli, sfridi,
saldature, sigillature, viteria e/o rivettature, movimentazione dei materiali
in cantiere e trasporto ed ogni altro onere necessaio per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.
Canale di gronda della copertura sopra i vani scala 3 * 8,50 25,50000
Totale m2 25,50000 24,8770671 8,80684 224,57442
1420 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
NP.11.06.01 quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate - in alluiminio
preverniciato RAL9010 spessore 8/10
Gronda di copertura 4 * 14 * (1,15+1,15) 128,80000
Protezione muretto di copertura 1 * (38+25) * 0,73 45,99000
Raccordo tra gronda e copertura 1 * ((14*4)+38+25) * 0,28 33,32000
A protezione del cappotto lato esterno gronda 4 * 14 * 0,3 16,80000
A protezione del fianco laterale della copertura del vano scala 3 * 52 * 0,5 78,00000
Passaggio laterale 1 * 12 * 0,4 4,80000
Totale m2 307,71000 39,1370893 24,34080 7.489,90757
SMALTIMENTI E SCARICHI
01.F06.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere
e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
1500 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
01.F06.001.047 sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125
mm spess. 3,2 mm
Rete acque meteoriche piano terra su marciapiede 1 * 30 30,00
Rete di smaltimento liquami
Acque nere dal fabbricato alle FB 1 * 90 90,00
Acque saponose dal fabbricato ai pozzetti sgrassatori 1 * (14+12+13+16 80,00
+104+9+6)
Acque reflue dai pozzetti sgrassatori ai pozzetti di ispezione 1 * (8+4+10 40,00
+4+4+2+8)
Totale m 240,00 27,5395235 3,15140 756,33600
1505 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
01.F06.001.049 sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160
mm spess .3,2 mm
Rete acque meteoriche piano terra su marciapiede 1 * 20 20,00
Acque reflue dalle FB al pozzetto terminale - primo tratto 1 * 32 32,00
Totale m 52,00 24,5385246 3,86735 201,10220
1510 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
01.F06.001.050 sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200
mm spess. 3,9 mm
Rete acque meteoriche piano terra su marciapiede 1 * 20 20,00
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Rete acque reflue secondo tratto fino al pozzetto terminale 1 * 30 30,00
Totale m 50,00 19,0734317 3,86735 193,36750
01.F06.011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
1515 pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
01.F06.011.004
Pozzetti a pié di cala acque meteoriche 8 8,00
Totale Cadauno 8,00 42,2280311 53,88320 431,06560
04.F06.040 Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
1520 dimensioni circa 30x100 cm.
04.F06.040.001
Griglia sul bordo dell'extra sagoma 1 * 78 78,00
Totale m 78,00 20,7475751 13,98532 1.090,85496
PR.P07.120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015,
classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
1525 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
PR.P07.120.031 netta 600x600.
Chiusino stazione di sollevamento 1 1,00
pozzetto raccolta acque meteoriche 1 1,00
Totale Cadauno 2,00 0,0000000 0,00000 0,00000
1530 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce
PR.P07.120.030 netta 500x500.
Pozzetti a pié di cala acque meteoriche 8 8,00
Totale Cadauno 8,00 0,0000000 0,00000 0,00000
1535 Fornitura e posa in opera di isolamento acustico dei fori di ventilazione
NP.15.03 dei locali con apparecchi a gas ottenuto mediante l'installazione di
dispositivo silenziato, fonoassorbente e dissipativo tipo RUMOR BLOCK
della ditta DANI System S.r.l. in grado di garantire un isolamento acustico
Dn,e,w = 53,9 dB certificato con sezione di passaggio aria netta di cm2
100 ispezionabile, completo di griglie in materiale plastico con rete
antinsetti, con molla di fissaggio rapido e con separatore laterale di flusso
d'aria.
Alloggi 21 21,00000
Totale cad 21,00000 28,2063264 26,42000 554,82000
1545 Realizzazione di nuovo allacciamento alla fognaturea comunale,
NP.19.01 compreso: taglio del manto stradale, scavo fino alla profondita di 2,00 m,
fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante diametro non
inferiore a 160mm previa formazione di sede di alloggiamento in sabbia,
rinfianco in cls, allacciamento alla fognatura esistente, ripristino della
massicciata stradale e ripristino del manto, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.
Acque meteoriche 1 1,00
Acque reflue 1 1,00
Totale a corpo 2,00 20,3808315 267,67493 535,34986
01.F06.024 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento,
letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e
I'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
1550 fossa biologica da 4000 litri
01.F06.024.002
Fossa Biologica 1 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 12,6100000 297,79099 297,79099
1555 fossa biologica da 6000 litri
01.F06.024.003
Fossa Biologica 2 e 3 2 2,00

-18 -




13/04/2021
COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE
ARTI’\éOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
Totale Cadauno 2,00 12,3133493 369,47900 738,95800
1560 Fornitura e posa in opera di fossa biologica bicamerale orizzontale in
NP.16.01 PVCcompreso l'onere per il calo in opera e quant'altro necessario per dare il
o lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Volume Utile 3000 litri
Fossa biologica n. 4 - piano interrato 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 9,9825947 297,88400 297,88400
1565 Movimentazione materialii con autogru da 52 m e portata 100
NP.01.04.01 ton
Movimentazione fosse biologiche e pozzetti 2*8 16,00000
Totale ora 16,00000 9,1044448 24,08000 385,28000
01.F06.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere
e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
1570 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
01.F06.001.046 sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100
mm spess. 3 mm
Tubazioni di aerazione Fosse biologiche e pozzetti 1 * (10+2+4+4+6+4+ 38,00
4+2+2)
Totale m 38,00 28,0300000 2,43582 92,56116
01.F06.010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
1575 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
01.F06.010.008
Pozzetti di ispezione 7 7,00
Pozzetti terminali 3 3,00
Pozzetti degrassatori 7 7,00
Totale Cadauno 17,00 38,5700000 106,62162 1.812,56754
1580 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
01.F06.010.003
Pozzetti verifica ASL 4 4,00
Totale Cadauno 4,00 46,7700000 40,55341 162,21364
01.A04.008 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
1585 fino alla profondita di m 1,50
01.A04.008.001
Posizionamento tubazioni di scarico 2 * 50 * 1 * 1 100,00
Totale m3 100,00 34,4376670 2,20638 220,63800
01.A05.001 Riempimento di scavi o buche
1590 eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
01.A05.001.001
Posizionamento tubazioni di scarico 2 * 50 * 1 * 1 100,00
Totale m3 100,00 42,3340896 1,36963 136,96300
1595 eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
01.A05.001.002 prezzo
Rinterro extra sagoma lato via schiff sopra i diaframmi 1 * 70 * 0,8 * 0,8 44,80
Totale m3 44,80 2,0100000 0,46109 20,65683
1597 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AD
NP.15.01.01 ALTA DENSITA' TIPO TRIPLUS DELLA VALSIR - DIAM. 75 m, comprese
staffe, pezzi speciali (brache, curve, etc.), tagli, sfridi, fasciatura della
tubazione con pannelli in lana di roccia a bassa densita, ogni onere ncluso
per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Predisposizione scarico pilozzo/lavatrice esterno 21 * 4 84,00000
Totale cad 84,00000 33,8071447 6,40998 538,43832
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SISTEMAZIONI ESTERNE ED OPERE A VERDE
04.B12.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
grado del 95% della prova AASHO maodificata, esclusa dal prezzo.
1600 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere
04.B12.001.002 il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con
materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5
spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.
Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132 * 0,8 105,60
Totale m3 105,60 11,6900000 6,12015 646,28784
01.B04.004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o
permanentemente bagnato
1610 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
01.B04.004.002
Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132 * 0,1 13,20
Totale m3 13,20 9,1700000 9,98948 131,86114
01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme
UNI in vigore
1620 rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20
01.B03.001.002
Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132 * 60 * 0,1 792,00
Totale kg 792,00 32,4091263 0,48708 385,76736
SICUREZZA
Oneri speciali
6000 ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere
NP.SIC.001 esistente costituita da pannelli prefabbricati ciechi in lamiera zincata di
altezza 200 cm, in caso di instabilita o terreno non idoneo. Per tutto il
perimetro del lotto oggetto dei lavori, sono compresi modifiche,
adeguamenti ed aggiunte dei cancelli carrabili e pedonali, degli
ingressi/uscite di cantiere, delle luci di segnalazione per individuarne il
perimetro. Incluso il reintegro, la sostituzione e/o maodifica del cartello di
cantiere.
150 150,000
Totale m2 150,000 52,7732145 7,61528 1.142,29200
17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.
6010 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
17.N05.003.030 illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo
mese.
Ponteggio per facciata e tetto 1 * 3129 3.129,00
Ponteggio per coperture vani scala n. 6 fronti 1 * 412,80 412,80
Ponteggio per copertura vani scala lato frontale (doppio ponte) 1 * 201,60 201,60
Ponteggio doppio in copertura 1 * 156 * 5,10 795,60
Totale m2 4.539,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6020 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
17.N05.003.031 illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Ponteggio per facciata e tetto 1 * 3129 3.129,00
Ponteggio per coperture vani scala n. 6 fronti 1 * 412,80 412,80
Ponteggio per copertura vani scala lato frontale (doppio ponte) 1 * 201,60 201,60
Ponteggio doppio in copertura 1 * 156 * 5,10 795,60
Totale m2 4.539,00 0,0000000 0,00000 0,00000

6030
17.N05.003.032

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Si prevedono 5 mesi oltre al primo compreso nella voce del montaggio
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Ponteggio per facciata e tetto 5 * 3129 15.645,00
Ponteggio per coperture vani scala n. 6 fronti 5 * 412,80 2.064,00
Ponteggio per copertura vani scala lato frontale (doppio ponte) 5 * 201,60 1.008,00
Ponteggio doppio in copertura 5 * 156 * 5,10 3.978,00
Totale m2 22.695,00 0,0000000 0,00000 0,00000
17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
6040 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
17.N07.002.015 da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
10 10,00
Totale Cadauno 10,00 0,0000000 0,00000 0,00000
17.N05.007 Delimitazione e protezione aree a rischio
6050 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
17.N05.007.050
3129 3.129,00
Totale m2 3.129,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6060 Oneri per la progettazione del ponteggio incluso ogni aggiornamento di
NP.SIC.003 calcolo per tutto la durata dei lavori.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000
17.N05.004 Trabattelli
6070 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con
17.N05.004.001 ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza
fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
100 100,00
Totale giornaliero 100,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6080 Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in tubolare compresi di
NP.SIC.005 forcella, piastra di ancoraggio, staffa portatraversa e tavole fermapiede,
con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi, con interasse
massimo di 180 cm, per la protezione dei piani orizzontali (solai) o con
una inclinazione inferiore a 10°. Idoneo per la protezione contro le cadute
dall'alto, nei casi in cui non si possa adoperare i classici parapetti a morsa
0 sia comunque pili conveniente procedere con il parapetto tassellabile
(Da utilizzare per il montaggio delle strutture in legno).
84,6 84,60000
Totale m 84,60000 0,0000000 0,00000 0,00000
6090 Parapetti a protezione delle aree o zone di passaggio a rischio di caduta,
NP.SIC.007 costituiti da tavole in legno o metallo, montanti, correnti e mancorrenti,
saldamente ancorati alla struttura. Compresi montaggi, smontaggi ed
adeguamenti per tutta la durata delle lavorazioni interessate .
169,2 169,20000
Totale m 169,20000 54,1886507 8,59998 1.455,11662
6100 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI. LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore
NP.SIC.010 per attraversamento scavi, compreso: trasporti, posizionamento,
bloccaggio e rimozione: dim. 3x1,50m, sp. 15 mm
2 2,00000
Totale cad 2,00000 0,0000000 0,00000 0,00000
17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da
terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.
6110 Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un
17.N06.004.001 piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo
mensile
12 12,00
Totale Cadauno 12,00 0,0000000 0,00000 0,00000

6120

Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m.
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17.N06.004.002 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
12 12,00
Totale Cadauno 12,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6130 Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti,
17.N06.004.003 bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
12 12,00
Totale Cadauno 12,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6140 Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie,
17.N06.004.005 mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
12 12,00
Totale Cadauno 12,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6150 COMPLEMENTI PER BARACCAMENTI DI CANTIERE compreso trasporto,
NP.SIC.004 piazzamento e manutenzione, noleggio mensile o frazione di mese:
tavolo, dim. 75x120 cm, in metallo laccato con gambe pieghevoli e
quattro sedie in metallo e plastica.
1 1,00
Totale a forfait 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6160 Doccia con Lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto
NP.SIC.006 zincata a caldo con soffione e bacinella in polipropilene con comando
laterale
12 12,000
Totale cad 12,000 23,8269167 52,84000 634,08000
6170 TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come
NP.SIC.011 da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo
minimo di 5 giorni e fino 30 gg. Assemblata per lunghezza fino a 50 m, al
giorno. Per delimitazione temporanea delle aree di lavoro. (30 gg * 0.56
€/cad)
15 15,00000
Totale cad 15,00000 0,0000000 0,00000 0,00000
17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
6180 Indumenti segnaletici ad alta visibilita - Giubbino di sicurezza a norma
17.P03.002.035 UNI EN ISO 20471:2017
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6190 Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN
17.P03.002.040 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000
17.P07.004 Mezzi antincendio
6200 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
17.P07.004.001 staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione
periodica - da kg. 6.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6210 Adeguamento della Progettazione, realizzazione e certificazione
NP.SIC.012 dell'impianto di terra e contro i contatti indiretti, conforme alla normativa
vigente, per tutto il cantiere, compreso allacciamento alla rete esistente e
rilascio della dichiarazione di conformita.
0,3 0,30
Totale a corpo 0,30 34,1827329 770,88000 231,26400
6220 Adeguamento Oneri per la redazione del piano di emergenza, primo
NP.SIC.013 soccorso, evacuazione ed antincendio;compresa la cartellonistica di

sicurezza conforme al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e le tavole planimetriche con i
percorsi di esodo, da appendere a tutti i piani in tutti i punti sensibili
(scale, grandi spazi, locali con lavoraizoni particolari, ecc.). Da tenersi
continuamente aggiornate in funzione dell'evoluzione dei lavori. Sono,
altresi compresi, le integrazioni e le modifiche richieste dal direttore dei
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lavori e/o dal coordinatore per la sicurezza; a forfait per l'intera durata
dei lavori
0,3 0,30
Totale a forfait 0,30 0,0000000 0,00000 0,00000
17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso
6230 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M.
17.P07.003.001 15.7.2003 n. 389
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000
17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
6240 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
17.P07.002.001 alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN
12352:2006
15 15,00
Totale Cadauno 15,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6250 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli
17.P07.002.003 urti e all'acqua
15 15,00
Totale Cadauno 15,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6260 protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altre parti acuminate con
NP.SIC.014 cappellotti a fungo rossi in materiale plastico molto rsistente
4 4,00
Totale a corpo 4,00 0,0000000 0,00000 0,00000
17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
6270 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
17.N07.002.015 da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 0,0000000 0,00000 0,00000
17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
6280 Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in
17.P07.002.007 lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e
verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6290 Servizi di gestione delle emergenze da realizzarsi, anche con I'ausilio
NP.SIC.015 telefono di rete fissa, all'interno del locale allestito ad ufficio o per mezzo
di telefono mobile da tenersi costantemente a disposizione sempre carico
ed attivo, per tutta la durata dei lavori. Compreso ogni onere di
manutenzione e servizio.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000
6300 Pulizia e sistemazione delle viabilita esterna e dei marciapiedi da
NP.SIC.016 effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 86,9565217 192,64000 192,64000
6310 Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale.
NP.SIC.017 Compresaa la revisione e messa in sicurezza dei depositi e dei materiali
stoccati a pié d'opera.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 86,9565217 192,64000 192,64000
6320 Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a
NP.SIC.018 garantire la sicurezza degli utilizzatori .
1 1,00
Totale a corpo 1,00 86,9565217 242,40000 242,40000
6330 Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con
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NP.SIC.019

6340
NP.SIC.020

6350
NP.SIC.021

6360
NP.SIC.022

6370
17A.M01.001.COV.2

6380
17A.M01.001.COV.3

6390
17A.M01.004.COV.8

6400
17A.M01.004.COV.10

compiti di supervisione durante I'esecuzione di operazioni interferenti e
montaggio dei puntoni di contrasto dei diaframmi.

1
Totale a corpo

Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il
coordinamento a terra che regoli I'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere,
per tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata dei lavori.

1
Totale a corpo

Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da
effettuarsi almeno una volta al mese e comunque quando indette dal
coordinatore in fase di esecuzione.

1
Totale a corpo

Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per
stabilire I'organizzazione del cantiere, lo sfasamento delle lavorazioni
interferenti, le precedenze nell'uso degli apprestamenti di cantiere e per
la gestione della sicurezza in cantiere, anche su indicazione del
Coordinatore in fase di esecuzione della sicurezza, salute e integrita fisica
sia dei lavoratori sia nei confronti dell’esterno del cantiere e dei cantieri
limitrofi e I'eventuale riorganizzazione del cantiere e degli apprestamenti.
Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.

1
Totale a corpo

MODALITA DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O
ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN
DOTAZIONE (S| COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti
4.1.1 e 4.1.2 -solo per misure di coordinamento previste nel psc che
prescriva riunione di coordinamento - lettera g) ( S| ONERI AZIENDALI
DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle spese generali)

72
Totale ora

PUNTO DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del
distanziamento umano sia per I'ingresso che per la fruizione dei locali o
degli spazi comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non
esterni, eseguito con personale interno e dipedente della Ditta
Appaltatrice compreso I'espletamento di apposito corso di formazione per
le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale
addetto alla gestione del controllo. (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv
d.Igs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -solo per misure di coordinamento
previste nel psc che prescriva riunione di coordinamento - lettera g) ( S|
ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle
spese generali)

72
Totale ora

OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti in
verifica della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di
stazionamento e modalita di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni
delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di
mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con
uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni
operazione) (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1
e 4.1.2 ) (NO ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte
ricompresa nelle spese generali)

80
Totale cad

POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA completa di wc e di lavabo a
colonna dotato di con acqua e sapone per la pulizia delle mani con
dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da
posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimita dell'ingresso dei
baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.(nolo mensile per ogni
postazione) (S| COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1
e 4.1.2) (NO ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte
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COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

6410
17A.M01.005.COV.14

6420
17A.M02.004.COV.28

ricompresa nelle spese generali)

12
Totale mese

DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI
OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di
attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere,
quadri elettrici e simili preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti
ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della
Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attivita di disinfezione quelle
che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere
sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi
patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi
sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti commerciali da
intendersi composizione minima per renderli idonei allo scopo che li
rende idonei allo scopo). Ferma restando l'indicazione di utilizzare
preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di
ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare gli stessi in
modo promiscuo essi devono essere disinfettati prima di essere utilizzati
da ciascun diverso operatore. Il trattamento deve essere eseguito dopo la
pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 gia previsto in
costi e oneri relativi alle attrezzature. Misurato a corpo per l'insieme degli
oggetti al giorno. - (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008
punti 4.1.1 e 4.1.2 -SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA IMPRESE
DIVERSE COME DA PSC) ( S| ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA:
Quota parte ricompresa nelle spese generali)

24
Totale cad

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE
di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a piu
strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di
agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline,
monouso,posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o
elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN
149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne
siano provviste devono avere |'attestazione di INAIL di rispondenza alle
norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15.
Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono
essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) - (SI COSTI
SICUREZZA: allegato xv d.Igs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -SOLO PER
RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt
COME DA PSC) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: oneri
gestionali all'interno delle spese generali)

800
Totale cad
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