


N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

APPALTO
PRINCIPALE

SCAVI E RINTERRI

NP.01.01

100 Onere per il trasporto, la fornitura e 
la posa in opera di materiale inerte 
- Terra macinata per rilevato con 
caratteristiche idonee per il 
riempimento di scavi e buche di 
aree a verde pubblico

Riempimento scarpata 1 * 750 * 2 1.500,00000

Totale Tn 1.500,00000 12,83090 11,2073198 1,43800 2.157,00000 19.246,35000

NP.01.02

110 Onere per il trasporto, la fornitura e 
la posa in opera di materiale inerte 
- Terra fresata con caratteristiche 
idonee per il riempimento di scavi e 
buche di aree a verde pubblico

Rifioritura sistemazioni esterne 1 *
150 * 2

300,00000

Totale Tn 300,00000 25,48090 5,6434427 1,43800 431,40000 7.644,27000

NP.01.03

120 Movimentazione e sistemazione del 
terreno accatastato nell'ambito del 
cantiere con Dumper munito di 
ribaltabile anteriore ed escavatore 
per la sistemazione del terreno.
Ogni onere incluso per dare il 
lavoro compiuto e finito a regola 
d'arte.

Riempimento scarpata 1 * 750 750,000

Rifioritura sistemazioni esterne 1 *
150

150,000

Totale m³ 900,000 17,39833 55,1021851 9,58686 8.628,17400 15.658,49700

Totale SCAVI E RINTERRI
Euro

42.549,11700

OPERE STRUTTURALI IN
C.A.

01.B04.006.006

200 classe di resistenza caratteristica 
C32/40 - consistenza S4

01.B04.006 getto in opera di calcestruzzo
ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

CALCESTRUZZO SETTI

CLS SETTI - Piano Primo 32,30 *
2,93

94,64

CLS SETTI - Piano Secondo 32,30 *
2,90

93,67

CLS SETTI - Piano Terzo 32,30 *
2,90

93,67

CLS SETTI - Piano Sottotetto 8,07 *
1,98

15,98

CLS SETTI - Piano Sottotetto 5,00 *
1,93

9,65

CLS SETTI - Piano Sottotetto 2,56 *
2,28

5,84

CLS SETTI/PARAPETTI - Piano
Sottotetto 7,30 * 1,04

7,59

CLS PARAPETTI PENSILNE AD L -
Piano Sottotetto 0,44 * 13,57

5,97
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RIPORTO 42.549,11700

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Totale m³ 327,01 125,16018 7,9774574 9,98460 3.265,06405 40.928,63046

01.B04.006.006

205 classe di resistenza caratteristica 
C32/40 - consistenza S4

CALCESTRUZZO TRAVI

CLS SOLETTA PIANO TERRA PER
APPOGGIO PENSILINA PASSAGGIO
3,38 * 0,20

0,68

CLS TRAVI - Piano Primo (trave
estradossata per ancoraggio
terrazzi) 1,14 * 0,40

0,46

CLS TRAVI - Piano Secondo 170,12
* 0,24

40,83

CLS TRAVI - Piano Secondo 2,40 *
0,37

0,89

CLS TRAVI - Piano Secondo 3,26 *
0,50

1,63

CLS TRAVI - Piano Terzo 170,12 *
0,24

40,83

CLS TRAVI - Piano Terzo 2,40 *
0,37

0,89

CLS TRAVI - Piano Terzo 3,26 *
0,50

1,63

CLS TRAVI - Copertura 148,62 *
0,24

35,67

CLS TRAVI - Copertura Vano Scala
94,74 * 0,20

18,95

Totale m³ 142,46 125,16018 7,9774574 9,98460 1.422,40612 17.830,31924

01.B04.006.006

210 classe di resistenza caratteristica 
C32/40 - consistenza S4

CALCESTRUZZO SOLETTE

CLS SOLETTE h24 - Piano Secondo
31,63 * 0,24

7,59

CLS SOLETTE h24  - Piano Terzo
31,63 * 0,24

7,59

CLS SOLETTE h24  - Copertura
22,34 * 0,24

5,36

CLS SOLETTE h20 - Copertura Vano
Scala 3 * 38,00 * 0,20

22,80

Totale m³ 43,34 125,16018 7,9774574 9,98460 432,73256 5.424,44220

01.B04.006.006

215 classe di resistenza caratteristica 
C32/40 - consistenza S4

CALCESTRUZZO SCALE

CLS SCALE - Piano Primo/Secondo 3
* 21,62 * 0,24

15,57

CLS SCALE  - Piano Secondo/Terzo
3 * 21,62 * 0,24

15,57

CLS SCALE  - Terzo/Copertura
11,48 * 0,24

2,76

Totale m³ 33,90 125,16018 7,9774574 9,98460 338,47794 4.242,93010

01.B02.002.002

220 per opere in elevazione travi, 
pilastri, solette, setti e muri

01.B02.002 Casseforme di legno.

CASSERI SETTI

CASSERI SETTI - Piano Primo
287,64 * 2,93

842,79

CASSERI SETTI - Piano Secondo
287,64 * 2,90

834,16

CASSERI SETTI - Piano Terzo
287,64 * 2,90

834,16

CASSERI SETTI - Piano Sottotetto
80,86 * 1,98

160,10
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A RIPORTARE 110.975,43900



RIPORTO 110.975,43900

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

CASSERI SETTI - Piano Sottotetto
50,04 * 1,93

96,58

CASSERI SETTI - Piano Sottotetto
23,52 * 2,28

53,63

CASSERI SETTI/PARAPETTI - Piano
Sottotetto 122,10 * 1,04

126,98

CASSERI PARAPETTI PENSILNE AD
L - Piano Sottotetto 3,76 * 13,57

51,02

Totale m² 2.999,42 28,25436 64,4300000 18,20428 54.602,28152 84.746,69247

01.B02.002.002

225 per opere in elevazione travi, 
pilastri, solette, setti e muri

CASSERI TRAVI

CASSERI TRAVI - Piano Primo
(trave estradossata per ancoraggio
terrazzi) 9,63 * 0,40

3,85

CASSERI TRAVI - Piano Secondo
1204,41 * 0,24

289,06

CASSERI TRAVI - Piano Secondo
20,09 * 0,37

7,43

CASSERI TRAVI - Piano Secondo
37,62 * 0,50

18,81

CASSERI TRAVI - Piano Terzo
1204,41 * 0,24

289,06

CASSERI TRAVI - Piano Terzo 20,29
* 0,37

7,51

CASSERI TRAVI - Piano Terzo 37,62
* 0,50

18,81

CASSERI TRAVI - Copertura
1092,06 * 0,24

262,09

CASSERI TRAVI - Copertura Vano
Scala 655,82 * 0,20

131,16

Totale m² 1.027,78 28,25436 64,4300000 18,20428 18.709,99490 29.039,26612

01.B02.002.002

230 per opere in elevazione travi, 
pilastri, solette, setti e muri

CASSERI SOLETTE

CASSERI SOLETTE h24 - Piano
Secondo 176,41 * 0,24

42,34

CASSERI SOLETTE h24  - Piano
Terzo 176,41 * 0,24

42,34

CASSERI SOLETTE h24  - Copertura
124,64 * 0,24

29,91

CASSERI SOLETTE h20 - Copertura
Vano Scala 622,85 * 0,20

124,57

Totale m² 239,16 28,25436 64,4300000 18,20428 4.353,73560 6.757,31274

01.B02.002.002

235 per opere in elevazione travi, 
pilastri, solette, setti e muri

CASSERI SCALE

CASSERI SCALE - Piano
Primo/Secondo 92,49

92,49

CASSERI SCALE  - Piano
Secondo/Terzo 92,49

92,49

CASSERI SCALE  - Terzo/Copertura
52,75

52,75

Totale m² 237,73 28,25436 64,4300000 18,20428 4.327,70348 6.716,90900

01.B08.012.001

240 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 
4 soletta)

01.B08.012 Solaio con “travetti a traliccio “ a
struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in
laterizio, irrigiditi da traliccio
metallico e blocchi collaboranti/non
in laterizio, per luci da 4 a 5m.
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RIPORTO 238.235,61933

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

SOLAI BAUSTA 20+4

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Piano
Secondo 481,46

481,46

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Piano
Terzo 481,46

481,46

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Copertura
442,73

442,73

Totale m² 1.405,65 44,95405 37,0400000 16,65098 23.405,45004 63.189,66038

01.B08.011.001

245 altezza totale 16/20 cm (12/16 
laterizio + 4 soletta)

01.B08.011 Solaio con “travetti a traliccio “ a
struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello
in laterizio, irrigiditi da traliccio
metallico e blocchi collaboranti/non
in laterizio, per luci fino a 4 m.

SOLAI BAUSTA 16+4

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Copertura
Vano Scala 144,82

144,82

Totale m² 144,82 47,33086 40,4300000 19,13587 2.771,25669 6.854,45515

01.B03.001.005

250 Fornitura e posa in opera di acciaio 
per cemento armato secondo le 
norme UNI in vigore - barre 
presagomate ad aderenza 
migliorata  (solo nell’ambito di 
progettazione preliminare)

01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Acciaio per setti 327,01 * 95,00 31.065,95

Acciaio per travi 142,44 * 210,00 29.912,40

Acciaio per solette 43,34 * 180 7.801,20

Acciaio per vani scala 33,89 *
180,00

6.100,20

Acciaio solai (inclusa rete
elettrosaldata) 1550,47 * 11,00

17.055,17

Totale kg 91.934,92 1,78406 42,6500000 0,76090 69.953,28063 164.017,41338

01.B08.037.004

255 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed 
altezza greche da mm 55

01.B08.037 Solaio in acciaio e calcestruzzo
costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) e lamiera
grecata compreso fissaggio della
lamiera ai profilati; spessore minimo
soletta 5 cm.

SOLAI LAMIERA grecata +SOLETTA
5cm

SOLAIO LAMIERA+SOLETTA -
Copertura Passaggio 7,89

7,89

Totale m² 7,89 49,56839 43,2400000 21,43337 169,10929 391,09460

Totale OPERE
STRUTTURALI IN C.A. Euro

430.139,1258
4

OPERE STRUTTURALI IN
ACCIAIO

NP.18.01

300 Fornitura e posa in opera di piano 
di  calpestio in grigliato in acciaio 
zincato

SOLAI ORSOGRIL per terrazzi

- 4 -
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RIPORTO 472.688,24284

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano
Primo 6,96

6,96

SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano
Secondo 6,58

6,58

SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano
Terzo 6,58

6,58

SOLAIO ORSOGRIL - Passaggio
Piano Terra 4,49

4,49

SOLAIO ORSOGRIL - Passerella
Piano Secondo 12,33

12,33

SOLAIO ORSOGRIL - Passerella
Piano Terzo 12,33

12,33

SOLAIO ORSOGRIL - Passerella
Copertura 27,17

27,17

Totale m² 76,44 100,46630 13,5319007 13,59500 1.039,20180 7.679,64397

01.B03.004.001

310 travi di altezza fino a 240 mm

01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati
in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre,
tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite
sedi e movimentazione del materiale
in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento

PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA
ZINCATURA

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo
6 * 1,25 * 22,77

170,78

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo
6 * 3,09 * 22,77

422,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano
Secondo 9 * 1,25 * 22,77

256,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano
Secondo 6 * 3,09 * 22,77

422,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano
Secondo 4 * 2,83 * 22,77

257,76

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo
7 * 1,25 * 22,77

199,24

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo
4 * 3,09 * 22,77

281,44

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo
4 * 2,83 * 22,77

257,76

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 5
* 1,25 * 22,77

142,31

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 2
* 3,09 * 22,77

140,72

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 4
* 2,83 * 22,77

257,76

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano
Primo 12 * 3,00 * 22,77

819,72

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano
Secondo 8 * 3,00 * 22,77

546,48

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano
Terzo 8 * 2,87 * 22,77

522,80

135/5 - Terrazzi Piano Primo 12 *
0,15 * 20,20

36,36

135/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 *
0,15 * 20,20

24,24

135/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 *
0,15 * 20,20

24,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 3 * 2,57 * 22,77

175,56

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 2 * 2,85 * 22,77

129,79

- 5 -
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RIPORTO 480.367,88681

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 2 * 2,85 * 22,77

129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 1 * 2,69 * 22,77

61,25

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 1 * 6,32 * 22,77

143,91

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 1 * 3,48 * 22,77

79,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 2 * 3,26 * 22,77

148,46

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 3 * 2,57 * 22,77

175,56

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 2 * 2,85 * 22,77

129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 2 * 2,85 * 22,77

129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 1 * 2,69 * 22,77

61,25

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 1 * 6,32 * 22,77

143,91

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 1 * 3,48 * 22,77

79,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 2 * 3,26 * 22,77

148,46

135/5 - Passaggio Piano Primo 14 *
0,15 * 20,20

42,42

135/5 - Passaggio Piano Secondo
14 * 0,15 * 20,20

42,42

COLONNE 150/5 - Passaggio  7 *
6,62 * 22,77

1.055,16

Incidenza unioni 382,90 382,90

Totale kg 8.040,99 3,40294 53,4400000 1,81853 14.622,78154 27.363,00651

NP.STR.99

320 Maggiore onere per zincatura 
profilati

PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA
ZINCATURA

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo
6 * 1,25 * 22,77

170,78

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo
6 * 3,09 * 22,77

422,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano
Secondo 9 * 1,25 * 22,77

256,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano
Secondo 6 * 3,09 * 22,77

422,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano
Secondo 4 * 2,83 * 22,77

257,76

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo
7 * 1,25 * 22,77

199,24

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo
4 * 3,09 * 22,77

281,44

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo
4 * 2,83 * 22,77

257,76

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 5
* 1,25 * 22,77

142,31

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 2
* 3,09 * 22,77

140,72

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 4
* 2,83 * 22,77

257,76

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano
Primo 12 * 3,00 * 22,77

819,72

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano
Secondo 8 * 3,00 * 22,77

546,48

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano 522,80
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RIPORTO 507.730,89332

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Terzo 8 * 2,87 * 22,77

135/5 - Terrazzi Piano Primo 12 *
0,15 * 20,20

36,36

135/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 *
0,15 * 20,20

24,24

135/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 *
0,15 * 20,20

24,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 3 * 2,57 * 22,77

175,56

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 2 * 2,85 * 22,77

129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 2 * 2,85 * 22,77

129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 1 * 2,69 * 22,77

61,25

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 1 * 6,32 * 22,77

143,91

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 1 * 3,48 * 22,77

79,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Primo 2 * 3,26 * 22,77

148,46

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 3 * 2,57 * 22,77

175,56

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 2 * 2,85 * 22,77

129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 2 * 2,85 * 22,77

129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 1 * 2,69 * 22,77

61,25

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 1 * 6,32 * 22,77

143,91

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 1 * 3,48 * 22,77

79,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano
Secondo 2 * 3,26 * 22,77

148,46

135/5 - Passaggio Piano Primo 14 *
0,15 * 20,20

42,42

135/5 - Passaggio Piano Secondo
14 * 0,15 * 20,20

42,42

COLONNE 150/5 - Passaggio  7 *
6,62 * 22,77

1.055,16

Incidenza unioni 382,90 382,90

Totale kg 8.040,99 1,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 12.061,48500

01.B03.004.001

330 travi di altezza fino a 240 mm

01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati
in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre,
tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite
sedi e movimentazione del materiale
in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento

PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA
ZINCATURA

TRAVI HEA 140 - Passerella Piano
Secondo 3 * 3,80 * 24,70

281,58

TRAVI HEA 140 - Passerella Piano
Terzo 3 * 3,80 * 24,70

281,58

TRAVI HEA 140 - Passerella
Copertura 6 * 3,23 * 24,70

478,69

TRAVI HEA 140 - Passerella
Copertura 12 * 4,89 * 24,70

1.449,40

COLONNE 200x150/10 - Perimetrali
Piano Primo 11 * 2,86 * 49,38

1.553,49

- 7 -
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RIPORTO 519.792,37832

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

COLONNE 200x150/10 - Perimetrali
Piano Secondo 11 * 2,88 * 49,38

1.564,36

COLONNE 200x150/10 - Perimetrali
Piano Terzo 11 * 2,88 * 49,38

1.564,36

TRAVI HEA140 - Copertura 30 *
5,30 * 24,70

3.927,30

TRAVI IPE100 - Copertura 30 *
3,00 * 8,10

729,00

UPN140 -Copertura 3 * 8,30 *
16,00

398,40

Incidenza piastre 611,41 611,41

Totale kg 12.839,57 3,40294 53,4400000 1,81853 23.349,14323 43.692,28634

AT.N06.006.033

340 Piattaforma Autocarrata articolata o 
telescopica altezza di lavoro 28 m 
(nolo a caldo) - 2-10 giorni

AT.N06.006 Piattaforme

Assistenza montaggio finiture
facciata 10 * 8

80,00000

Totale ora 80,00000 82,49065 34,8600000 28,75624 2.300,49920 6.599,25200

NP.01.04.02

350 Movimentazione materialii 
con autogru da 30m e portata 
30ton

Assistenza montaggio finiture
facciata 10 * 8

80,00

Totale a corpo 80,00 60,18870 40,0075097 24,08000 1.926,40000 4.815,09600

Totale OPERE
STRUTTURALI IN ACCIAIO

Euro

102.210,7698
2

MURATURE DI
TAMPONAMENTO,
TRAMEZZATURE ED
ASSISTENZE MURARIE

NPCAM.01.01

400 Muratura in blocchi di laterizio 
alleggerito in pasta per muratura di 
tamponamento, contropareti e 
divisori interni e/o percentuale di 
foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 30

PIANO TERRA - pareti esterne 1 *
(4,90+4,20+3,30+3,30+5,60+1,50
+3,90+1,70+1,60) * 3,70

111,00

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) 3 * (2,10
+1,70+4,30+4,90+1,70+1,70+4,3
+3+1,7+1,70) * 2,95

239,84

Totale m² 350,84 61,13795 55,1215734 33,70020 11.823,37817 21.449,63838

01CAM.C01.025 Muratura in blocchi di laterizio
alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di
foratura superiore al 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di

- 8 -

A RIPORTARE 596.348,65104



RIPORTO 596.348,65104

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

01CAM.C01.025.002

410 spessore cm 25

progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.

PIANO TERRA 1 * (4,20+4,70+5+
4,30+4,70+2,80+10,20+10,20+
2,80+6,10+4,30+3,4+3,70+5) *
3,70

264,18

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - facciata
NORD 3 * (4,70+4,20+4,60+2,80+
2,30+4,20+2,40+2,80+3,90+4,20+
2,80+5) * 2,95

388,52

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - paretei
trasversali 3 * (4,20+2,30+5,0+
1,30+4,30+1,30+2+2,30+1,40+
4,30+4,30+1,10+2,30+2,30+1,50+
4,30+3,40+1,50+1,40+2+5,10) *
2,95

509,76

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - facciata
SUD 3 * (3+4,10+3,90+4+3,90+
4,50+0,4+1,60+3,20+1,60) * 2,95

267,27

Totale m² 1.429,73 60,85520 55,3800000 33,70161 48.184,20287 87.006,50510

01.C01.032.003

420 spessore cm 20

01.C01.032 Muratura di pareti in blocchi di cls e
argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di
cemento

PIANO INTERRATO 1 * (5,10+
(5,50*6)+(1,40+1,50+1,40)*3+
(1,90+1,30+3,20)*2+1,60) * 2,40

156,96

Totale m² 156,96 41,31962 48,4273573 20,01000 3.140,76960 6.485,52756

01.C01.032.002

430 spessore cm 12

PIANO INTERRATO 1 * (2,80+2,80
+(1,70*3)+(1,70+4,80+1,20+2,80)
*2+(3,20*2)+5+2,30+1,20+1,70+
1,40+2,10+3,60) * 2,40

132,96

Totale m² 132,96 31,33659 52,3394537 16,40140 2.180,73014 4.166,51301

01CAM.C01.013.002

440 eseguita con malta bastarda (M5)

01CAM.C01.013 Muratura in elevazione di tramezzi
con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm,
rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°)

Alloggi 2, 4 e 6 3 * (5,40+7,10+
2,20+3,20+2,40+12,50) * 2,95

290,28

Alloggi 1, 3, 5, 7, 9 e 11 6 * (12,50
+6,70+2,80+3,80+2,80+6,70+
10,20) * 2,95

805,35

Alloggi 8, 10, 12, 15, 18 e 21 6 *
(6,80+3,15+6,70+1,60+2,85+2,10
+12,50) * 2,95

631,89

- 9 -

A RIPORTARE 694.007,19671



RIPORTO 694.007,19671

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Alloggi 13, 16 e 19 3 * (4,90+4,90+
4,80+7,90+3,15+2,65+3,45+1,05+
4,20) * 2,95

327,45

Alloggi 14, 17 e 20 3 * (7,35+4,80+
1,90+3,15+1,90+3,05+3,05) *
2,95

223,02

Comignoli di copertura fino
all'estradosso del manto di
copertura 1 * ((4*6)+(2,50*9)+
(3*8)) * 1,10

77,55

Totale m² 2.355,54 27,55435 65,5000000 18,04810 42.513,02147 64.905,37360

NPCAM.01.02

450 Muratura in blocchi di laterizio 
alleggerito in pasta per muratura di 
tamponamento, contropareti e 
divisori interni e/o percentuale di 
foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 21

PARETE ESTERNA VANO SCALA
LATO NORD 3 * 4,20 * 15,50

195,30

Totale m² 195,30 61,13795 55,1215734 33,70020 6.581,64906 11.940,24164

NP.04.05

470 Realizzazione di parete leggera 
composta lastra di CEMENTO 
ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO 
tipo Aquafire della BIFIRE o similari 
spess. 12,5mm montata su 
entrambe i lati di una strurttura 
realizzata con elementi in acciaio 
zincato, compreso, tagli, sfridi, 
tassellature, viti, rete di continuità 
sulle commettiture, rasatura e 
quant'altro necessario per dare il 
lavoro compiuto e finito a regola 
d'arte. 

Trave ricalata fronte sud 1 * 60 *
0,5

30,00000

Totale m² 30,00000 104,10738 23,4438711 24,40680 732,20400 3.123,22140

Totale MURATURE DI
TAMPONAMENTO,

TRAMEZZATURE ED
ASSISTENZE MURARIE

Euro

199.077,0206
9

RASATURE ED INTONACI

01.E01.003.002

500 con malta bastarda

01.E01.003 Intonaco grezzo per interni su pareti
verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra
predisposte guide

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - divisorio
alloggi 3 * (10,20+10,20+10,50) *
2,95

273,47

Totale m² 273,47 15,29569 60,0600000 9,18659 2.512,25677 4.182,91234

01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti

- 10 -

A RIPORTARE 778.158,94569



RIPORTO 778.158,94569

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

01.E01.006.002

510 con malta bastarda

verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo

Comignoli di copertura fino
all'estradosso del manto di
copertura 1 * ((4*6)+(2,50*9)+
(3*8)) * 1,10

77,55

Totale m² 77,55 24,51337 65,2700000 15,99988 1.240,79069 1.901,01184

Totale RASATURE ED
INTONACI Euro

6.083,92418

MASSETTI, PAVIMENTI E
ZOCCOLINI

01.E05.012.001

600 spessore fino a cm. 5

01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in
conglomerato cementizio tipo
C20/25 classe di consistenza S3
dosato a q 2,5 di cemento R32,5
battuto e spianato con frattazzo; il
tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,50

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11,
15, 18, 21 12 * 6,50

78,00

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50

Totale m² 159,00 13,57488 75,9557359 10,31090 1.639,43310 2.158,40592

01.E05.012.002

630 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

LOGGE

Alloggio  2 1 * 5,50 * 5 27,50

Alloggio 1, 7, 8, 15 4 * 6,50 * 5 130,00

Alloggio  13 1 * (6+8) * 5 70,00

Alloggio 14 1 * (3,50+4) * 5 37,50

Alloggio  4 e 6 2 * 5,50 * 3 33,00

Alloggio 3, 5, 10, 12, 7, 9, 11, 18,
21 9 * 6,50 * 3

175,50

Alloggio  16, 19 2 * (6+8) * 3 84,00

Alloggio 17, 20 2 * (3,50+4) * 3 45,00

Totale m² 602,50 2,08785 68,7200000 1,43477 864,44893 1.257,92963

01.E02.003.001

640 piastrelle rettangolari o quadrate 
posate lineari o diagonali

01.E02.003 Posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature
dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo
la UNI 11493:2013.

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,50

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11,
15, 18, 21 12 * 6,50

78,00

- 11 -
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RIPORTO 783.476,29308

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50

Totale m² 159,00 11,28404 70,2408003 7,92600 1.260,23400 1.794,16236

PR.P22.043.012

650 Klinker cm 20x20 e 12x24

PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da
pavimentazione, certificate CE
secondo la UNI EN 14411:2016:

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,50

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11,
15, 18, 21 12 * 6,50

78,00

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50

Totale m² 159,00 14,75876 0,0000000 0,00000 0,00000 2.346,64284

Totale MASSETTI,
PAVIMENTI E ZOCCOLINI

Euro

7.557,14075

COPERTURA

NP.11.01

700 F.P.I.O. di copertura realizzata con 
lastre isolanti in acciaio a 
protezione multistrato, marchiate 
CE secondo UNI EN 14782 tipo 
Coverib 850 a profilo grecato e 
struttura di sostegno tipo 
Ventilcover, completa di scossaline 
di colmo e bordature laterali, 
elementi di raccordo per corpi 
emergenti e canale di gronda, tutto 
in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sarà costituite 
da una lamiera di acciaio zincato 
(EN 10147) dello spessore di mm. 
0,60 protetta nella faccia superiore 
da un rivestimento a base 
bituminosa (di spessore circa 1,5 
mm.) con funzione anticorrosiva ed 
insonorizzante e da una lamina in 
alluminio goffrato preverniciato 
(colore a scelta della D.L.) e nella 
faccia inferiore da un primer 
bituminoso e da una lamina di 
alluminio goffrato naturale, 
completa di fissaggi costituiti da 
viteria in acciaio INOX con doppia 
guarnizione di tenuta e cappellotto 
in alluminio preverniciato con 
modanature di rinforzo compreso 
tagli, sfridi anche da sormonto, 
gruppi di fissaggio, 
movimentazione dei materiali in 
cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo 
Ventilcover per la creazione delle 
pendenze realizzata con l’impiego 
di sostegni verticali in acciaio 
zincato regolabili telescopicamente 
posti ad altezze scalari in modo da 
ottenere la formazione delle 
necessarie pendenze di falda ( 7% 
circa ) ed arcarecci in profilato  di 
acciaio zincato con sezione tipo 
omega, di altezza minima mm. 60 e 
di spessore minimo 15/10.

- 12 -

A RIPORTARE 787.617,09828



RIPORTO 787.617,09828

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Il fissaggio  dei profilati  ai sostegni 
verticali sarà ottenuto  mediante 
apposito sistema di ancoraggio, 
integrato nel capitello dei sostegni, 
che assicuri una adeguata 
resistenza ai carichi verticali e 
consenta libere dilatazioni termiche 
del profilato.
L’elemento di copertura dovrà 
assicurare i seguenti requisiti 
prestazionali :
Potere fonoisolante : 28 dB (UNI 
EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 
(EN 13823;    EN ISO 11925-2) 
Resistenza corrosione in nebbia 
salina : 3000 ore  (ISO 9227)

Copertura corpi principali 1 * 550 550,00000

Copertura vani scala  3 * 100 300,00000

Totale m² 850,00000 94,49618 30,2247879 28,56127 24.277,07950 80.321,75300

NP.11.02

710 F.P.I.O. di copertura realizzata con 
lastre isolanti in acciaio a 
protezione multistrato, marchiate 
CE secondo UNI EN 14782 tipo 
Coverib 850 a profilo grecato e 
struttura di sostegno tipo 
Ventilcover, completa di scossaline 
di colmo e bordature laterali, 
elementi di raccordo per corpi 
emergenti e canale di gronda, tutto 
in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sarà costituite 
da una lamiera di acciaio zincato 
(EN 10147) dello spessore di mm. 
0,60 protetta nella faccia superiore 
da un rivestimento a base 
bituminosa (di spessore circa 1,5 
mm.) con funzione anticorrosiva ed 
insonorizzante e da una lamina in 
alluminio goffrato preverniciato 
(colore a scelta della D.L.) e nella 
faccia inferiore da un primer 
bituminoso e da una lamina di 
alluminio goffrato naturale, 
completa di fissaggi costituiti da 
viteria in acciaio INOX con doppia 
guarnizione di tenuta e cappellotto 
in alluminio preverniciato con 
modanature di rinforzo compreso 
tagli, sfridi anche da sormonto, 
gruppi di fissaggio, 
movimentazione dei materiali in 
cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo 
Ventilcover per la creazione delle 
pendenze realizzata con l’impiego 
di sostegni verticali in acciaio 
zincato regolabili telescopicamente 
posti ad altezze scalari in modo da 
ottenere la formazione delle 
necessarie pendenze di falda ( 7% 
circa ) ed arcarecci in profilato  di 
acciaio zincato con sezione tipo 
omega, di altezza minima mm. 60 e 
di spessore minimo 15/10.
Il fissaggio  dei profilati  ai sostegni 
verticali sarà ottenuto  mediante 
apposito sistema di ancoraggio, 
integrato nel capitello dei sostegni, 
che assicuri una adeguata 
resistenza ai carichi verticali e 
consenta libere dilatazioni termiche 
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A RIPORTARE 867.938,85128



RIPORTO 867.938,85128

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

del profilato.
L’elemento di copertura dovrà 
assicurare i seguenti requisiti 
prestazionali :
Potere fonoisolante : 28 dB (UNI 
EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 
(EN 13823;    EN ISO 11925-2) 
Resistenza corrosione in nebbia 
salina : 3000 ore  (ISO 9227)

Copertura vani scala 3 * 45 135,00000

Totale m² 135,00000 93,75718 21,9922784 20,61934 2.783,61090 12.657,21930

NP.04.06

720 Realizzazione di controparete o 
controsoffitto leggero composto da 
lastra di CEMENTO ALLEGGERITO 
FIBRORINFORZATO tipo Aquafire 
della BIFIRE o similari spess. 
12,5mm montata su un lato di una 
strurttura realizzata con elementi in 
acciaio zincato, compreso, tagli, 
sfridi, tassellature, viti, rete di 
continuità sulle commettiture, 
rasatura e quant'altro necessario 
per dare il lavoro compiuto e finito 
a regola d'arte. 

Intradosso copertura vano scala 3 *
45

135,00000

Totale m² 135,00000 73,74738 33,0951418 24,40680 3.294,91800 9.955,89630

NP.11.07

730 F.P.I.O. di sistema per l'esecuzione 
dei lavori in quota come da 
progetto esecutivo, idoneo per 
l'installazione su coperture tipo 
COVERIB 850 o prodotti similari. 
Ogni onere incluso.
Il sistema sarà composto da:
- cartellonistica di segnalazione da 
applicare all'accesso della 
copertura;
- 6 dispositivi in alluminio verniciato 
e acciaio INOX per lamiere grecate 
munito di dissipatore Elicoidale - 
Tipo C per lamiere grecate passo 
25 cm;
- 6 dispositivi in alluminio verniciato 
e acciaio INOX per lamiere grecate 
munito di un finale - Tipo C per 
lamiere grecate passo 25 cm;
- elementi di fissaggio per 
dispositivi per coperture in lamiera 
- tipo C;
- 3 funi in acciaio Inox 316 
diametro 8 mm con occhiallo 
piombato - lunghezza 5 m;
- 3 funi in acciaio Inox 316 
diametro 8 mm con occhiallo 
piombato - lunghezza 15 m;
- 3 KIT fune Rondine + Wall, 
serracavo in alluminio per fune da 
8 mm completo di tenditore in 
acciaio INOX 316 a canala chiusa 
con filettatura metrica M12 e 
Redancia in acciaio INOX diam. 8 
mm
- 42 dispositivi in alluminio 
verniciato e Acciaio INOX - Tipo A 
per lamiere grecate passo 25 cm;
- elementi di fissaggio per 
dispositivi per coperture in lamiera 
- tipo A;
- Nastro in butilico per 
impermeabilizzazione sistema;
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A RIPORTARE 890.551,96688



RIPORTO 890.551,96688

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

- redazione di progetto 
esecutivo/costruttivo con il 
posizionamento dei dispositivi e 
relazione di utilizzo del sistema;
- predisposizione e certificazione 
del calcolo strutturale a firma di 
tecnico abilitato;
- Posa in opera;

1 1,00

Totale a corpo 1,00 8.928,81000 37,5678282 3.354,36000 3.354,36000 8.928,81000

Totale COPERTURA Euro 111.863,6786
0

COIBENTAZIONI ED
ISOLAMENTI

01CAM.D01.001.014

800 Fornitura e posa in opera di 
sistema a cappotto con isolante in 
pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato a cellule chiuse 
(EPS),rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto 
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento 
di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici), conforme alla 
norma UNI EN 13163:2017, esente 
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di 
reazione al fuoco secondo UNI EN 
13501-1:2009, completo degli 
accessori di ancoraggio, dei tagli a 
misura e della rifinitura a regola 
d'arte dei pannelli escluso, da 
conteggiare a parte, il profilo di 
partenza, le riquadrature dei vuoti 
e le bordature - spessore mm 140 
densità 32/35 kg/m3, per altezza 

01CAM.D01.001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO
CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE
VERTICALI RETTE  (se non
diversamente esplicitato),
denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo),
secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in
ragione di 6 per mq per spessore
isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani
di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di
finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema) e gli
accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla
realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del
supporto, mentre è da computare  a
parte, l’eventuale realizzazione del
sottofondo tra la parete verticale e
lo strato di collante del sistema
cappotto.
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RIPORTO 899.480,77688

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

fino a m. 22,00

PIANO TERRA - verticale 1 * (75+7
+96) * 2,20

391,60

PIANO TERRA - sotto solaio piano
primo 1 * 280

280,00

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale
(9+24+25+88) * 11

1.606,00

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) -
orizzontale 3 * (5,10+(6,4*4)+4+
3,30+8,10)

138,30

COMPLETAMENTO CORPO VANO
SCALA 3 * 35 * 1,20

126,00

a detrarre cornici vani scala

Cornice Vano scala lato SUD -3 * 30
* 0,5

-45,00

Cornice vani scala lato NORD -3 *
(15,50+15,50) * 1

-93,00

a detrarre partenza in XPS

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale
-3 * (5,50+(7,50*4)+5+5+5,70+
6,30+3,40+3,40+3,40) * 1

-203,10

Totale m² 2.200,80 72,33192 25,6400000 18,54590 40.815,81672 159.188,08954

01CAM.D01.001.007

803 Fornitura e posa in opera di 
sistema a cappotto con isolante in 
pannelli in polistirene espanso 
estruso a cellule chiuse (XPS), 
rispondente ai CAM, paragrafo 
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 
11-10-2017 (Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di edifici pubblici), 
conforme alla norma UNI EN 
13164:2015, esente da CFC, HCF e 
HCFC, in classe E di reazione al 
fuoco secondo UNI EN 13501-
1:2009, resistenza a compressione 
con schiacciamento ≥ 300 kPa, 
completo degli accessori di 
ancoraggio, dei tagli a misura e 
della rifinitura a regola d'arte dei 
pannelli escluso, da conteggiare a 
parte, il profilo di partenza, le 
riquadrature dei vuoti e le 
bordature - spessore mm 140 con 
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, 
per altezza fino a m. 22,00

PIANO TERRA - verticale 1 * (75+7
+96) * 1

178,00

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale
in corrispondenza delle logge e dei
balconi 3 * (5,50+(7,50*4)+5+5+
5,70+6,30+3,40+3,40+3,40) * 1

203,10

INTERNO COPERTURA 1 * (36+55
+55+50) * 1,10

215,60

Totale m² 596,70 78,61955 23,4968020 18,47308 11.022,88684 46.912,28549

01CAM.D01.001.003

805 Fornitura e posa in opera di 
sistema a cappotto con isolante in 
pannelli in polistirene espanso 
estruso a cellule chiuse (XPS),  
rispondente ai CAM, paragrafo 
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 
11-10-2017 (Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la 
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RIPORTO 1.105.581,15191

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di edifici pubblici), 
conforme alla norma UNI EN 
13164:2015, esente da CFC, HCF e 
HCFC, in classe E di reazione al 
fuoco secondo UNI EN 13501-
1:2009, resistenza a compressione 
con schiacciamento ≥ 300 kPa, 
completo degli accessori di 
ancoraggio, dei tagli a misura e 
della rifinitura a regola d'arte  dei 
pannelli escluso, da conteggiare a 
parte, il profilo di partenza, le 
riquadrature dei vuoti e le 
bordature - spessore mm 80 con 
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, 
per altezza fino a m. 22,00.

Parete lato edificio esistente 1 * 12
* 1

12,00

Totale m² 12,00 67,02044 27,5633523 18,47308 221,67696 804,24528

NPCAM.10.04

807 Fornitura e posa in opera di 
sistema a cappotto con isolante in 
pannelli in polistirene espanso 
estruso a cellule chiuse (XPS), 
rispondente ai CAM, paragrafo 
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 
11-10-2017 (Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di edifici pubblici), 
conforme alla norma UNI EN 
13164:2015, esente da CFC, HCF e 
HCFC, in classe E di reazione al 
fuoco secondo UNI EN 13501-
1:2009, resistenza a compressione 
con schiacciamento ≥ 300 kPa, 
completo degli accessori di 
ancoraggio, dei tagli a misura e 
della rifinitura a regola d'arte dei 
pannelli escluso, da conteggiare a 
parte, il profilo di partenza, le 
riquadrature dei vuoti e le 
bordature - spessore mm 200 con 
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, 
per altezza fino a m. 22,00

Cornice Vano scala lato SUD 3 * 30
* 0,5

45,00

Cornice vani scala lato NORD 3 *
(15,50+15,50) * 1

93,00

Totale m² 138,00 82,01639 22,5236444 18,47308 2.549,28504 11.318,26182

NP.10.02.a

810 F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo 
Stiferite GT, costituito da un 
componente isolante in schiuma 
polyiso, espansa senza l’impiego di 
CFC o HCFC, rivestito su entrambe 
le facce con lo speciale 
rivestimento Gas Tight triplo strato.
Conducibilità termica: λD=0,022 
W/mK.
Spessore 80mm

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,50000

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11,
15, 18, 21 12 * 6,50

78,00000

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00000

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50000

Totale m² 159,00000 39,66657 6,4631754 2,56372 407,63148 6.306,98463

- 17 -
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RIPORTO 1.124.010,64364

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

01CAM.D01.001.010

820 Fornitura e posa in opera di 
sistema a cappotto con isolante in 
pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato a cellule chiuse 
(EPS),rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto 
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento 
di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici), conforme alla 
norma UNI EN 13163:2017, esente 
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di 
reazione al fuoco secondo UNI EN 
13501-1:2009, completo degli 
accessori di ancoraggio, dei tagli a 
misura e della rifinitura a regola 
d'arte  dei pannelli escluso, da 
conteggiare a parte, il profilo di 
partenza, le riquadrature dei vuoti 
e le bordature - spessore mm 80 
densità 32/35 kg/m3, per altezza 
fino a m. 22,00

01CAM.D01.001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO
CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE
VERTICALI RETTE  (se non
diversamente esplicitato),
denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo),
secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in
ragione di 6 per mq per spessore
isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani
di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di
finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema) e gli
accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla
realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del
supporto, mentre è da computare  a
parte, l’eventuale realizzazione del
sottofondo tra la parete verticale e
lo strato di collante del sistema
cappotto.

Parete lato edificio esistente 1 * 12
* 13

156,00

Totale m² 156,00 63,07079 29,2894381 18,47308 2.881,80048 9.839,04324

NP.10.01

830 F.P.I.O. di Pannelli autoportanti in 
busta di polietilene costituiti da 
lana di roccia con densità di 40 
kg/m3 dotata di resistività al flusso 
d’aria r=14,9 KPas/m2 e 
conducibilità termica λ=0,037 
W/mK, accoppiata ad una lamina 
fonoimpedente ad alta densità 
impermeabile all’aria e al vapore, 
tipo TOPSILENTRock
Spessore 60mm

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - divisori
alloggi 3 * (10,20+10,20+10,50) *
2,95

273,46500
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RIPORTO 1.133.849,68688

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Totale m² 273,46500 27,65919 9,2689627 2,56372 701,08769 7.563,82039

NP.10.02.b

860 F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo 
Stiferite GT, costituito da un 
componente isolante in schiuma 
polyiso, espansa senza l’impiego di 
CFC o HCFC, rivestito su entrambe 
le facce con lo speciale 
rivestimento Gas Tight triplo strato.
Conducibilità termica: λD=0,022 
W/mK.
Spessore 100mm

Parete M11 e M11.1

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) (6*3) *
12,80 * 2,95

679,68000

Totale m² 679,68000 48,57912 5,2774114 2,56372 1.742,50921 33.018,25628

NP.10.03

870 FORNITURA E POSA IN OPERA 
DEL SOLO ISOLANTE IN 
MATERASSINI IN LANA DI 
VETRO (MW ), conforme alla 
norma UNI13162, rispondente ai 
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al 
decreto MATTM 11-10-2017 Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento 
di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici, trattato con resine 
termoindurenti ricoperto su 
entrambi i lati da un foglio di carta 
bituminosa messo in opera 
confinato, Classe 0 di reazione al 
fuoco. Per superfici orizzontali non 
praticabili.
Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 
120 mm

Copertura corpi principali esclusa
parte sotto il canale di gronda 2 *
500

1.000,00

Totale m² 1.000,00 12,10538 21,1783521 2,56372 2.563,72000 12.105,38000

NP.10.04

890 F.P.I.O. di cornice in EPS resinata 
delle dimensioni di 600x60mm, da 
incollare su supporto in metallo. 
Ogni onere incluso per dare il 
lavoro compiuto e finito a regola 
d'arte.

Cornice esterna vano scala 3 * 5,50 16,50000

Totale ml 16,50000 118,91421 22,2176980 26,42000 435,93000 1.962,08447

Totale COIBENTAZIONI ED
ISOLAMENTI Euro

289.018,4511
4

IMPERMEABILIZZAZIONI

NP.08.02

900 F.P.I.O. DI GUAINA CEMENTIZIA 
TIPO MAPELASTIC O SIMILARE, 
compresi risvolti, rete e quant'altro 
necessario per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,500

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11,
15, 18, 21 12 * 6,50

78,000

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,000

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,500

Totale m² 159,000 43,63173 22,4423831 9,79200 1.556,92800 6.937,44507
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RIPORTO 1.195.436,67309

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Totale
IMPERMEABILIZZAZIONI

Euro

6.937,44507

SOGLIE, DAVANZALI ED
ELEMENTI LAPIDEI

NP.13.01.02

1000 Fornitura e posa in opera di soglie 
e davanzali di porte-finestre e 
finestre, loggiati, ingresso alloggi e 
parti condominiali, in pietra o 
marmo incollate su muratura in 
C.A., compreso sigillatura dei giunti 
e quant'altro necessario per dare il 
lavoro compiuto e finito a regola 
d'arte.
IN TRANI SPESSORE 2 cm

ALLOGGI PIANI 1°, 2° e 3°

Finestre 0,70 x 1.35 9 * 0,80 7,20000

Finestre 1.10x1.35 51 * 1,20 61,20000

Finestre 1.35x1.35 6 * 1,45 8,70000

Porte-finestre 0.9x2.35 15 * 1 15,00000

Porte-finestre 0.80x2.35 3 * 0,9 2,70000

Ingresso vano scala 3 * 4 12,00000

Finestre tergali vano scala (3*5) * 4 60,00000

Infissi atrio bioclimatico - esterno
(3*4) * 5,20

62,40000

Cimasa balconi e logge 3 * (4,70+
6,70+6,70+4,70+3,60+9,60)

108,00000

Soglia finestra sottotettovano scala
(2*3) * 2

12,00000

Porta accesso alla copertura 1 * 1 1,00000

Porta locale biciclette 1 * 1 1,00000

Totale ml 351,20000 60,59336 34,8817098 21,13600 7.422,96320 21.280,38803

Totale SOGLIE, DAVANZALI
ED ELEMENTI LAPIDEI

Euro

21.280,38803

INFISSI ESTERNI

01.E04.003.002

1100 finestre e porte finestre

01.E04.003 Assistenza per posa in opera di
infissi in legno interni ed esterni, per
luci fino a mq 3,5; esclusa
cassamorta compreso preparazione
fori per zanche e bocchette,
piazzamento infisso e successiva
muratura di zanche e bocchette; il
tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

Finestre e porte finestre alloggi

9 * 0,7 * 1,35 8,51

51 * 1,10 * 1,35 75,74

6 * 1,35 * 1,35 10,94

3 * 0,8 * 2,35 5,64

15 * 0,9 * 2,35 31,73

Totale m² 132,56 45,20468 78,9011226 35,66700 4.728,01752 5.992,33238
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RIPORTO 1.222.709,39350

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

PR.P70.002.007

1105 finestra ad un’anta con apertura 
normale e/o a vasistas con 
vetrocamera con gas 30 mm, 
trasmittanza totale Uw 1,35 
W/mq°k, pellicolato.

PR.P70.002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN
PVC con profili estrusi in classe A e
classificati in base alla zona
climatica classe s a norma UNI EN
12608-2016, oltre alla marcatura CE
(UNI EN 14351-1:2016), di
qualunque dimensione, compreso di
vetrocamera sigillata tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta di attacco e sostegno,
maniglie in alluminio. Con
trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente
(UNI EN ISO 10077-1:2007). Le
Classi di Resistenza di Tenuta
all'Acqua devono corrispondere alle
norme UNI EN 12207:2017 ed
essere almeno nella classe 5, di
Permeabilità all'Aria devono
corrispondere alle norme UNI EN
12208:2000 ed essere almeno nella
classe 2 e di Resistenza al carico del
Vento devono corrispondere alle
norme UNI EN 12210:2016 ed
essere almeno nella classe 2,
escluso controtelai, posa e
assistenza muraria.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 9 * 0,7 *
1,35

8,51

Totale m² 8,51 487,42980 0,0000000 0,00000 0,00000 4.148,02760

PR.P70.002.022

1110 Portafinestra a  due ante con 
apertura normale e/o a vasistas 
con vetrocamera con gas 30 mm, 
trasmittanza totale Uw 1,35 
W/mq°k, pellicolato.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 15 * 0,9 *
2,35

31,73

Totale m² 31,73 260,26472 0,0000000 0,00000 0,00000 8.258,19957

PR.P70.002.021

1115 Portafinestra ad un’anta con 
apertura normale e/o a vasistas 
con vetrocamera con gas 30 mm, 
trasmittanza totale Uw 1,35 
W/mq°k, pellicolato.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 3 * 0,8 *
2,35

5,64

Totale m² 5,64 310,39486 0,0000000 0,00000 0,00000 1.750,62701

PR.P70.002.008

1117 finestra a  due ante con apertura 
normale e/o a vasistas con 
vetrocamera con gas 30 mm, 
trasmittanza totale Uw 1,35 
W/mq°k, pellicolato.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 51 * 1,10
* 1,35

75,74

6 * 1,35 * 1,35 10,94

Totale m² 86,68 434,07210 0,0000000 0,00000 0,00000 37.625,36963

NP.09.07.01

1120 F.P.I.O. DI INFISSO PER 
PROSPETTO PRINCIPALE ATRIO 
BIOCLIMATICO - TELAIO 
COMPRENSIVO DI SPECCHIATURE 
FISSE
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RIPORTO 1.274.491,61731

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Vetrata realizzata con profili in 
alluminio (non taglio termico)per 
serramenti, complete di vetro 
stratificato float trasparente di 
sicurezza 33.1, compresa 
l'incidenza della realizzazione di 
lamiera preverniciata pressopiegata 
di rivestimento del fronte del solaio, 
compreso tagli, sfridi, pezzi speciali, 
zanche di ancoraggio, tasselli e 
bullonature, ed ogni onere incluso 
per dare il lavoro compiuto e finito 
a regola d'arte.

VETRATA ESTERNA ATRIO
BIOCLIMATICO 3 * 5,10 * 11,7

179,010

VETRATA VANO SCALA LATO VIA
SCHIFF 3 * 5,10 * 1,80

27,540

(3*3) * 5,10 * 1,50 68,850

3 * 5,10 * 2,20 33,660

Finestre alte vano scala (3*2) *
1,20 * 1,50

10,800

Vetrate ingresso vani scala 3 * 4 *
3

36,000

Porta di accesso alla copertura 1 *
0,9 * 1,50

1,350

Totale m² 357,210 368,87900 19,2756975 71,10400 25.399,05984 131.767,26759

NP.09.07.02

1125 Maggiorazione alla voce della 
vetrata semplice per la 
realizzazione di finestre con 
apertura a vasistas o sporgere

VETRATA ESTERNA ATRIO
BIOCLIMATICO (3*20) * 0,96 * 1

57,600

VETRATA LATO VIA SCHIFF (3*12)
* 1,26 * 0,63

28,577

(3*4) * 1,91 * 0,83 19,024

Finestre alte vano scala (3*2) *
1,20 * 1,50

10,800

Vetrate ingresso vani scala 3 * 1,50
* 2,20

9,900

Porta di accesso alla copertura 1 *
0,9 * 1,50

1,350

Totale m² 127,251 253,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 32.194,50300

NP.09.07.03

1127 Maggiorazione alla voce delle 
vetrata semplice per la 
motorizzazione delle aperture 
(sclusi allacciamenti elettrici)

VETRATA ESTERNA ATRIO
BIOCLIMATICO 3*20

60,00000

VETRATA INTERNA ATRIO
BIOCLIMATICO 3*21

63,00000

3*2 6,00000

3*2 6,00000

VETRATA LATO VIA SCHIFF 3*12 36,00000

3*4 12,00000

Finestre alte vano scala 3*2 6,00000

Totale cad 189,00000 199,87000 0,0000000 0,00000 0,00000 37.775,43000

NP.09.07.04

1129 Maggiorazione alla voce della 
vetrata semplice per la 
realizzazione di vetrata con 
soluzione con sistema a facciata 
continua tipo montanti e traversi

VETRATA ESTERNA ATRIO
BIOCLIMATICO 3 * 5,10 * 11,7

179,010
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RIPORTO 1.476.228,81790

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Totale m² 179,010 160,65500 0,0000000 0,00000 0,00000 28.758,85155

NP.09.07.05

1130 F.P.I.O. DI FRANGISOLE 
SCORREVOLI - PANNELLO 
COMPLETO DI GUIDA: Pannelli 
Frangisole verticali a lamelle 
inclinate fisse. Ogni pannello sarà 
costituito da un telaio perimetrale 
costituito da scatolato in alluminio 
estruso anodizzato sez. circa 40x60 
completo di carrelli superiori, 
lamelle di elementi di alluminio 
ellissoide o parallelepipeda sez. 
circa 16 x 70mm, ad interasse circa 
70mm l'una dall'altra. I pannelli 
saranno inseriti all’interno di guide 
orizzontali inferiori e superiori di 
scorrimento sostenute da apposite 
mensole in acciaio zincato e 
verniciato da tassellare alla facciata 
complete di carter di chiusura.

Alloggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 17, 18, 20,21 18 *
1,20 * 2,60

56,160

Totale m² 56,160 391,37076 12,4904579 48,88400 2.745,32544 21.979,38188

NP.09.01.01

1170 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO 
PREFABBRICATO PER 
AVVOLGIBILI, DEL TIPO 
COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno 
ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 
18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 
mm munito di guida per lo 
scorrimento dell'avvolgibile e 
protetto da lastra FLEX+ di 
spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte 
inferore del cassonetto realizzato 
con una struttura a strati composta 
da fibrocemento di 4mm, EPS da 
12/22 mm e fibrocemento da 4 
mm;
- Sottobancale in PSE ad alta 
densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di 
polivinile rigido e stabilizzanti di 
prima qualità di colore a scelta 
della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 700 x 1350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 9 9,00000

Totale cad 9,00000 379,61960 9,7805766 37,12899 334,16091 3.416,57640

NP.09.01.02

1175 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO 
PREFABBRICATO PER 
AVVOLGIBILI, DEL TIPO 
COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno 
ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 
18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 
mm munito di guida per lo 
scorrimento dell'avvolgibile e 
protetto da lastra FLEX+ di 
spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte 
inferore del cassonetto realizzato 
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RIPORTO 1.530.383,62773

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

con una struttura a strati composta 
da fibrocemento di 4mm, EPS da 
12/22 mm e fibrocemento da 4 
mm;
- Sottobancale in PSE ad alta 
densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di 
polivinile rigido e stabilizzanti di 
prima qualità di colore a scelta 
della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 51 51,00000

Totale cad 51,00000 385,94460 9,6202890 37,12899 1.893,57849 19.683,17460

NP.09.01.04

1185 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO 
PREFABBRICATO PER 
AVVOLGIBILI, DEL TIPO 
COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno 
ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 
18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 
mm munito di guida per lo 
scorrimento dell'avvolgibile e 
protetto da lastra FLEX+ di 
spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte 
inferore del cassonetto realizzato 
con una struttura a strati composta 
da fibrocemento di 4mm, EPS da 
12/22 mm e fibrocemento da 4 
mm;
- Sottobancale in PSE ad alta 
densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di 
polivinile rigido e stabilizzanti di 
prima qualità di colore a scelta 
della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 6 6,00000

Totale cad 6,00000 423,89460 8,7590136 37,12899 222,77394 2.543,36760

NP.09.01.05

1188 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO 
PREFABBRICATO PER 
AVVOLGIBILI, DEL TIPO 
COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno 
ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 
18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 
mm munito di guida per lo 
scorrimento dell'avvolgibile e 
protetto da lastra FLEX+ di 
spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte 
inferore del cassonetto realizzato 
con una struttura a strati composta 
da fibrocemento di 4mm, EPS da 
12/22 mm e fibrocemento da 4 
mm;
- Sottobancale in PSE ad alta 
densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di 
polivinile rigido e stabilizzanti di 
prima qualità di colore a scelta 
della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
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RIPORTO 1.552.610,16993

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Dimensioni luce: 900 x 2350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 15 15,00000

Totale cad 15,00000 430,21960 8,6302404 37,12899 556,93485 6.453,29400

Totale INFISSI ESTERNI
Euro

342.346,4028
1

INFISSI INTERNI

NP.09.08.01

1195 Fornitura e posa in opera di 
controtelaio in legno per porta 
interna, completo di controventi e 
zanche di fissaggio, murata a 
cemento ogni onere incluso per 
dare il lavoro compiuto e finito a 
regola d'arte.
Per porte interne di larghezza 
70/80/90 cm

Alloggi 1, 3 e 5 3 * 5 15,00000

Alloggi 2, 4 e 6 3 * 4 12,00000

Alloggi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18,
21 9 * 5

45,00000

Alloggi 13, 16, 19 3 * 4 12,00000

Alloggi 14, 17, 20 3 * 4 12,00000

Totale cad 96,00000 59,68361 48,4053699 28,89007 2.773,44672 5.729,62656

NP.09.08.02

1198 F.P.I.O. di controtelaio metallico in 
lamiera zincata per pareti interne 
divisorie formata da laterizi forati di 
cm 6/8/10/12,5 con spessore 
complessivo parete finita di mm 
90/108/125/150, idoneo per 
l’alloggiamento all’interno di una 
porta scorrevole, rigida, a 
scomparsa, di peso massimo di Kg 
100, completo di rete per la 
successiva intonacatura, ogni onere 
incluso per dare il lavoro compiuto 
e finito a regola d'arte.
Per porte interne da 70/80/90 cm

Alloggi 2, 4, 6 3 3,00000

Alloggi 13, 16, 19 3 3,00000

Totale cad 6,00000 265,54721 22,7284574 60,35478 362,12868 1.593,28326

Totale INFISSI INTERNI
Euro

7.322,90982

OPERE DI FABBRO

NP.12.01

1310 F.P.I.O. DI RINGHIERA 
DELLE LOGGE, compreso 
staffaggi, opere murarie, 
verniciatura e quant'altro 
necessario.

Alloggi 2, 4 e 6 3 * 4,60 13,800

Alloggi 1, 3, 5, 8, 10 e 12 3 * 6,60 19,800

Alloggi 7, 9, 11, 15, 18 e 21 3 *
6,60

19,800

Alloggi 14, 17, 20 3 * 4,70 14,100

Totale m² 67,500 174,89863 54,5871545 95,47219 6.444,37283 11.805,65753

NP.12.02

1320 F.P.I.O. DI RINGHIERA BALCONI E 
PORTE- FINESTRE, compreso 
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RIPORTO 1.578.192,03128

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

NP.12.02
staffaggi, opere murarie, verniciatura e 
quant'altro necessario.

Porte finestre

Alloggi 2, 4 e 6 3 * (1,10+0,7+0,9) 8,100

Alloggi 1, 3, 9, 10 e 11 5 * (1,10+
0,9)

10,000

Alloggi 5 e 15 2 * (1,10+1,10+0,9) 6,200

Alloggi 7, 12, 14, 17, 18, 20, 21 7 *
0,9

6,300

Balconi

Alloggi 1, 3, 8, 12, 7 5 * 5,20 26,000

Alloggi 18 e 21 2 * 8,30 16,600

Totale m² 73,200 140,92482 56,7631699 79,99340 5.855,51688 10.315,69682

NP.12.03

1330 F.P.I.O. DI RINGHIERA A 
PROTEZIONE DEI LAVORI IN 
COPERTURA COME DA 
DISEGNO ESECUTIVO, 
compreso staffaggi, opere 
murarie, verniciatura e 
quant'altro necessario.

Copertura 1 * (22+13+13+13+13+
35) * 0,6

65,400

Totale m² 65,400 108,58023 36,3750672 39,49613 2.583,04690 7.101,14704

Totale OPERE DI FABBRO
Euro

29.222,50139

OPERE DI LATTONIERE

NP.11.04

1400 F.P.I.O. di canale di raccolta acque 
piovane in copertura in lamiera di 
alluminio spessore 8/10 colore RAL 
9010 e sviluppo cm 70, 
opportunamente piegata e 
sagomata a misura, previa 
installazione di pannello isolante in 
stiferite ad alta densità dello 
spessore di cm 14 per una 
larghezza pari a quella del canale e 
realizzazione di massetto in cls 
armato con rete in acciaio diam. 2 
mm per la formazione della 
pendenza di posa del canale, 
compreso:
- cassaforma in legno sagomata per 
la realizzazione della pendenza;
- installazione di bocchettone in 
PCV "messicano" in orizzontale di 
raccordo con il pezzo speciale 
esterno al coronamento di gronda;
- tagli, sfridi, saldature, sigillature, 
viteria e/o rivettature;
- movimentazione dei materiali in 
cantiere e trasporto;
- ogni altro onere necessaio per 
dare il lavoro compiuto e finito a 
regola d'arte.

Canale di gronda della copertura
bassa 6 * 12

72,00000

1 * 5 5,00000

Totale m² 77,00000 65,28347 40,4696625 26,42000 2.034,34000 5.026,82719

01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne
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RIPORTO 1.600.635,70233

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

01.F05.005.002

1405 in rame spess. 8/10 mm.
normali :

pluviale 7 * 14 98,00

Pezzo speciale in testa al pluviale di
raccordo con la tubazione del
canale di gronda: considerato pari a
10 ml 7 * 10

70,00

Totale m 168,00 20,64531 58,9499504 12,17040 2.044,62720 3.468,41208

NP.11.05

1410 F.P.I.O. di canale di raccolta acque 
piovane in copertura in lamiera di 
alluminio spessore 8/10 colore RAL 
9010 e sviluppo cm 70, 
opportunamente piegata e 
sagomata a misura compreso tagli, 
sfridi, saldature, sigillature, viteria 
e/o rivettature, movimentazione dei 
materiali in cantiere e trasporto ed 
ogni altro onere necessaio per dare 
il lavoro compiuto e finito a regola 
d'arte.

Canale di gronda della copertura
sopra i vani scala 3 * 8,50

25,50000

Totale m² 25,50000 35,40144 24,8770671 8,80684 224,57442 902,73672

NP.11.06.01

1420 Fornitura e posa in opera di 
lattonerie normali accessorie alla 
copertura quali converse-scossaline 
con giunte rivettate e sigillate - in 
alluiminio preverniciato RAL9010 
spessore 8/10

Gronda di copertura 4 * 14 * (1,15
+1,15)

128,80000

Protezione muretto di copertura 1 *
(38+25) * 0,73

45,99000

Raccordo tra gronda e copertura 1
* ((14*4)+38+25) * 0,28

33,32000

A protezione del cappotto lato
esterno gronda 4 * 14 * 0,3

16,80000

A protezione del fianco laterale della
copertura del vano scala 3 * 52 *
0,5

78,00000

Passaggio laterale 1 * 12 * 0,4 4,80000

Totale m² 307,71000 62,19369 39,1370893 24,34080 7.489,90757 19.137,62035

Totale OPERE DI
LATTONIERE Euro

28.535,59634

SMALTIMENTI E SCARICHI

01.F06.001.047

1500 Tubazioni poste in opera dentro 
scavi, compreso letto di posa con 
sabbione e rinfianco con 
calcestruzzo Rck 15: tubazioni 
diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

01.F06.001 Fornitura e posa in opera di
tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle
indicazioni UNI e IIP, con giunti a
bicchiere e idonee guarnizioni in
anelli elastomerici, termoresistente
fino a 95°, per scarichi discontinui.

Rete acque meteoriche piano terra
su marciapiede 1 * 30

30,00

Rete di smaltimento liquami
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RIPORTO 1.624.144,47148

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Acque nere dal fabbricato alle FB 1
* 90

90,00

Acque saponose dal fabbricato ai
pozzetti sgrassatori 1 * (14+12+13
+16+10+9+6)

80,00

Acque reflue dai pozzetti sgrassatori
ai pozzetti di ispezione 1 * (8+4+10
+4+4+2+8)

40,00

Totale m 240,00 11,44319 27,5395235 3,15140 756,33600 2.746,36560

01.F06.001.049

1505 Tubazioni poste in opera dentro 
scavi, compreso letto di posa con 
sabbione e rinfianco con 
calcestruzzo Rck 15: tubazioni 
diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Rete acque meteoriche piano terra
su marciapiede 1 * 20

20,00

Acque reflue dalle FB al pozzetto
terminale - primo tratto 1 * 32

32,00

Totale m 52,00 15,76032 24,5385246 3,86735 201,10220 819,53664

01.F06.001.050

1510 Tubazioni poste in opera dentro 
scavi, compreso letto di posa con 
sabbione e rinfianco con 
calcestruzzo Rck 15: tubazioni 
diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Rete acque meteoriche piano terra
su marciapiede 1 * 20

20,00

Rete acque reflue secondo tratto
fino al pozzetto terminale 1 * 30

30,00

Totale m 50,00 20,27611 19,0734317 3,86735 193,36750 1.013,80550

01.F06.011.004

1515 pozzetto dimensioni esterne 60 x 
60 x 60 cm

01.F06.011 Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e
tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10.

Pozzetti a piè di cala acque
meteoriche 8

8,00

Totale Cadauno 8,00 127,60055 42,2280311 53,88320 431,06560 1.020,80440

04.F06.040.001

1520 dimensioni circa 30x100 cm.

04.F06.040 Canale con griglie in cls
prefabbricato  compreso letto di
posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso
calo con mezzi meccanici; esclusi:
griglia, scavo e rinterro.

Griglia sul bordo dell'extra sagoma
1 * 78

78,00

Totale m 78,00 67,40701 20,7475751 13,98532 1.090,85496 5.257,74678

PR.P07.120.031

1525 telaio e coperchio quadri a tenuta 
ermetica  dimensioni 700x700 luce 
netta 600x600.

PR.P07.120 Coperchio e telaio in ghisa
sferoidale UNI EN 1563:2012-
EN124:2015, classe D (resistenza
400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi)
e/o pozzetti

Chiusino stazione di sollevamento 1 1,00

pozzetto raccolta acque meteoriche
1

1,00

Totale Cadauno 2,00 105,38715 0,0000000 0,00000 0,00000 210,77430

1530 telaio e coperchio quadri a tenuta 
ermetica  dimensioni 600x600 luce 
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RIPORTO 1.635.213,50470

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

PR.P07.120.030 ermetica  dimensioni 600x600 luce 
netta 500x500.

Pozzetti a piè di cala acque
meteoriche 8

8,00

Totale Cadauno 8,00 72,04175 0,0000000 0,00000 0,00000 576,33400

NP.15.03

1535 Fornitura e posa in opera di 
isolamento acustico dei fori di 
ventilazione dei locali con 
apparecchi a gas ottenuto 
mediante l'installazione di 
dispositivo silenziato, 
fonoassorbente e dissipativo tipo 
RUMOR BLOCK della ditta DANI 
System S.r.l. in grado di garantire 
un isolamento acustico Dn,e,w = 
53,9 dB certificato con sezione di 
passaggio aria netta di cm2 100 
ispezionabile, completo di griglie in 
materiale plastico con rete 
antinsetti, con molla di fissaggio 
rapido e con separatore laterale di 
flusso d'aria. 

Alloggi 21 21,00000

Totale cad 21,00000 93,66693 28,2063264 26,42000 554,82000 1.967,00553

NP.19.01

1545 Realizzazione di nuovo 
allacciamento alla fognaturea 
comunale, compreso: taglio del 
manto stradale, scavo fino alla 
profondità di 2,00 m, fornitura e 
posa in opera di tubazione in PVC 
serie pesante diametro non 
inferiore a 160mm previa 
formazione di sede di 
alloggiamento in sabbia, rinfianco 
in cls, allacciamento alla fognatura 
esistente, ripristino della 
massicciata stradale e ripristino del 
manto, il tutto per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte. 

Acque meteoriche 1 1,00

Acque reflue 1 1,00

Totale a corpo 2,00 1.313,36611 20,3808315 267,67493 535,34986 2.626,73222

01.F06.024.002

1550 fossa biologica da 4000 litri

01.F06.024 Fornitura e posa in opera di fossa
biologica tricamerale prefabbricata
in C.A.V. con camere monoblocco,
completa di sella in p.v.c., con
chiusino (lapide) per traffico
pedonale , con tappi in cls per ogni
camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli
elementi con malta di cemento,
letto di posa e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 non inferiore a
20 cm e l'onere di ogni mezzo per il
calo in opera.

Fossa Biologica 1 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.361,54633 12,6100000 297,79099 297,79099 2.361,54633

01.F06.024.003

1555 fossa biologica da 6000 litri

Fossa Biologica 2 e 3 2 2,00

Totale Cadauno 2,00 3.000,63768 12,3133493 369,47900 738,95800 6.001,27536

NP.16.01

1560 Fornitura e posa in opera di fossa 
biologica bicamerale orizzontale in 
PVCcompreso l'onere per il calo in 

- 29 -

A RIPORTARE 1.648.746,39814



RIPORTO 1.648.746,39814

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

opera e quant'altro necessario per dare 
il lavoro compiuto e finito a regola 
d'arte. Volume Utile 3000 litri

Fossa biologica n. 4 - piano
interrato 1

1,00

Totale Cadauno 1,00 2.984,03380 9,9825947 297,88400 297,88400 2.984,03380

NP.01.04.01

1565 Movimentazione materialii 
con autogru da 52 m e portata 
100 ton

Movimentazione fosse biologiche e
pozzetti 2*8

16,00000

Totale ora 16,00000 264,48620 9,1044448 24,08000 385,28000 4.231,77920

01.F06.001.046

1570 Tubazioni poste in opera dentro 
scavi, compreso letto di posa con 
sabbione e rinfianco con 
calcestruzzo Rck 15: tubazioni 
diam. est. 100 mm spess. 3 mm

01.F06.001 Fornitura e posa in opera di
tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle
indicazioni UNI e IIP, con giunti a
bicchiere e idonee guarnizioni in
anelli elastomerici, termoresistente
fino a 95°, per scarichi discontinui.

Tubazioni di aerazione Fosse
biologiche e pozzetti 1 * (10+2+4+
4+6+4+4+2+2)

38,00

Totale m 38,00 8,69004 28,0300000 2,43582 92,56116 330,22152

01.F06.010.008

1575 pozzetto dimensioni esterne 100 x 
100 x 100 cm

01.F06.010 Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e
tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10.

Pozzetti di ispezione 7 7,00

Pozzetti terminali 3 3,00

Pozzetti degrassatori 7 7,00

Totale Cadauno 17,00 276,43666 38,5700000 106,62162 1.812,56754 4.699,42322

01.F06.010.003

1580 pozzetto dimensioni esterne 50 x 
50 x 50 cm

Pozzetti verifica ASL 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 86,70816 46,7700000 40,55341 162,21364 346,83264

01.A04.008.001

1585 fino alla profondità di m 1,50

01.A04.008 Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni
sciolti.

Posizionamento tubazioni di scarico
2 * 50 * 1 * 1

100,00

Totale m³ 100,00 6,40688 34,4376670 2,20638 220,63800 640,68800

01.A05.001.001

1590 eseguito con mezzi meccanici con 
materiale proveniente da scavi.

01.A05.001 Riempimento di scavi o buche

Posizionamento tubazioni di scarico
2 * 50 * 1 * 1

100,00

Totale m³ 100,00 3,23530 42,3340896 1,36963 136,96300 323,53000

01.A05.001.002

1595 eseguito con mezzi meccanici con 
materiale arido di cava compreso 
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RIPORTO 1.662.302,90652

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

01.A05.001.002
nel prezzo

Rinterro extra sagoma lato via schiff
sopra i diaframmi 1 * 70 * 0,8 * 0,8

44,80

Totale m³ 44,80 22,93995 2,0100000 0,46109 20,65683 1.027,70976

NP.15.01.01

1597 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AD 
ALTA DENSITA' TIPO TRIPLUS 
DELLA VALSIR - DIAM. 75 m, 
comprese staffe, pezzi speciali 
(brache, curve, etc.), tagli, sfridi, 
fasciatura della tubazione con 
pannelli in lana di roccia a bassa 
densità, ogni onere ncluso per dare 
il lavoro compiuto e finito a regola 
d'arte. 

Predisposizione scarico
pilozzo/lavatrice esterno 21 * 4

84,00000

Totale cad 84,00000 18,96043 33,8071447 6,40998 538,43832 1.592,67612

Totale SMALTIMENTI E
SCARICHI Euro

40.778,82092

SISTEMAZIONI ESTERNE
ED OPERE A VERDE

04.B12.001.002

1600 Fondazione stradale compresa 
rullatura e compattazione per 
raggiungere il grado del 95% della 
prova AASHO modificata, esclusa 
dal prezzo. - con materiale arido di 
cava stabilizzato naturale con curva 
granulometrica secondo UNI EN 
13285,  con l'aggiunta di 120 
Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 
15-25 cm, compresa emulsione 
bituminosa a protezione del misto 
cementato.

04.B12.001 Fondazione stradale compresa
rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo.

Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132
* 0,8

105,60

Totale m³ 105,60 52,35375 11,6900000 6,12015 646,28784 5.528,55600

01.B04.004.002

1610 classe di resistenza caratteristica 
C25/30 - consistenza S4

01.B04.004 getto in opera di calcestruzzo
ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente
bagnato

Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132
* 0,1

13,20

Totale m³ 13,20 108,93655 9,1700000 9,98948 131,86114 1.437,96246

01.B03.001.002

1620 rete elettrosaldata formato mt 
2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore

Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132
* 60 * 0,1

792,00

Totale kg 792,00 1,50291 32,4091263 0,48708 385,76736 1.190,30472
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Totale SISTEMAZIONI
ESTERNE ED OPERE A

VERDE Euro

8.156,82318

SICUREZZA

Oneri speciali

NP.SIC.001

6000 ONERI per la verifica e/o 
adeguamento della recinzione di 
cantiere esistente costituita da 
pannelli prefabbricati ciechi in 
lamiera zincata di altezza 200 cm, 
in caso di instabilità o terreno non 
idoneo. Per tutto il perimetro del 
lotto oggetto dei lavori, sono 
compresi modifiche, adeguamenti 
ed aggiunte dei cancelli carrabili e 
pedonali, degli ingressi/uscite di 
cantiere, delle luci di segnalazione 
per individuarne il perimetro. 
Incluso il reintegro, la sostituzione 
e/o modifica del cartello di 
cantiere. 

150 150,000

Totale m² 150,000 14,43020 52,7732145 7,61528 1.142,29200 2.164,53000

17.N05.003.030

6010 Montaggio ponteggio metallico ad 
elementi prefabbricati, esclusa 
illuminazione notturna ed idonea 
segnaletica, incluso nolo per il 
primo mese.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

Ponteggio per facciata e tetto 1 *
3129

3.129,00

Ponteggio per coperture vani scala
n. 6 fronti 1 * 412,80

412,80

Ponteggio per copertura vani scala
lato frontale (doppio ponte) 1 *
201,60

201,60

Ponteggio doppio in copertura 1 *
156 * 5,10

795,60

Totale m² 4.539,00 8,21100 0,0000000 0,00000 0,00000 37.269,72900

17.N05.003.031

6020 Smontaggio ponteggio metallico ad 
elementi prefabbricati, esclusa 
illuminazione notturna ed idonea 
segnaletica.

Ponteggio per facciata e tetto 1 *
3129

3.129,00

Ponteggio per coperture vani scala
n. 6 fronti 1 * 412,80

412,80

Ponteggio per copertura vani scala
lato frontale (doppio ponte) 1 *
201,60

201,60

Ponteggio doppio in copertura 1 *
156 * 5,10

795,60

Totale m² 4.539,00 3,51900 0,0000000 0,00000 0,00000 15.972,74100

17.N05.003.032

6030 Noleggio oltre il primo mese di 
utilizzo ponteggio metallico ad 
elementi prefabbricati, esclusa 
illuminazione notturna ed idonea 
segnaletica, calcolato al mq per 
ogni mese di utilizzo.

Si prevedono 5 mesi oltre al primo
compreso nella voce del montaggio
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Ponteggio per facciata e tetto 5 *
3129

15.645,00

Ponteggio per coperture vani scala
n. 6 fronti 5 * 412,80

2.064,00

Ponteggio per copertura vani scala
lato frontale (doppio ponte) 5 *
201,60

1.008,00

Ponteggio doppio in copertura 5 *
156 * 5,10

3.978,00

Totale m² 22.695,00 1,26500 0,0000000 0,00000 0,00000 28.709,17500

17.N07.002.015

6040 Noleggio segnaletica cantieristica di 
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza 
da parete, in alluminio, di forma 
rettangolare, dimensione mm 
180x120, spessore mm 0,5, 
distanza lettura max 4 metri,  per 
un mese.

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

10 10,00

Totale Cadauno 10,00 28,75000 0,0000000 0,00000 0,00000 287,50000

17.N05.007.050

6050 Fornitura ed installazione rete di 
protezione, schermatura 35 %.

17.N05.007 Delimitazione e protezione aree a
rischio

3129 3.129,00

Totale m² 3.129,00 1,15000 0,0000000 0,00000 0,00000 3.598,35000

NP.SIC.003

6060 Oneri per la progettazione del 
ponteggio incluso ogni 
aggiornamento di calcolo per tutto 
la durata dei lavori. 

1 1,00

Totale a corpo 1,00 3.500,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 3.500,00000

17.N05.004.001

6070 Nolo di ponte mobile di servizio a 
elementi prefabbricati ad innesto, 
con ruote e stabilizzatori, completo 
di piano di lavoro rettangolare di 
altezza fino a m 3,00, nolo minimo 
5 giorni.

17.N05.004 Trabattelli

100 100,00

Totale giornaliero 100,00 8,05000 0,0000000 0,00000 0,00000 805,00000

NP.SIC.005

6080 Montaggio, smontaggio e nolo di 
parapetti in tubolare compresi di 
forcella, piastra di ancoraggio, 
staffa portatraversa e tavole 
fermapiede, con altezza utile del 
montante di 120 cm, da installarsi, 
con interasse massimo di 180 cm, 
per la protezione dei piani 
orizzontali (solai) o con una 
inclinazione inferiore a 10°. Idoneo 
per la protezione contro le cadute 
dall'alto, nei casi in cui non si possa 
adoperare i classici parapetti a 
morsa o sia comunque più 
conveniente procedere con il 
parapetto tassellabile (Da utilizzare 
per il montaggio delle strutture in 
legno). 

84,6 84,60000

Totale m 84,60000 24,15000 0,0000000 0,00000 0,00000 2.043,09000

NP.SIC.007

6090 Parapetti  a protezione delle aree o 
zone di passaggio a rischio di 
caduta, costituiti da tavole in legno 
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

o metallo, montanti, correnti e 
mancorrenti, saldamente ancorati 
alla struttura. Compresi montaggi, 
smontaggi ed adeguamenti per 
tutta la durata delle lavorazioni 
interessate . 

169,2 169,20000

Totale m 169,20000 15,87044 54,1886507 8,59998 1.455,11662 2.685,27845

NP.SIC.010

6100 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI. 
LASTRA IN ACCIAIO a forte 
spessore per attraversamento 
scavi, compreso: trasporti, 
posizionamento, bloccaggio e 
rimozione: dim. 3x1,50m, sp. 15 
mm

2 2,00000

Totale cad 2,00000 48,22000 0,0000000 0,00000 0,00000 96,44000

17.N06.004.001

6110 Ad uso servizi igienico-sanitari 
dotato di wc alla turca, un lavabo, 
un piatto doccia, boiler elettrico ed 
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - 
nolo mensile

17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati metallici,
copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e
fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 333,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 4.002,00000

17.N06.004.002

6120 Ad uso spogliatoio dotato di 
armadietti a due scomparti, dim. 
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 437,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 5.244,00000

17.N06.004.003

6130 Ad uso mensa dotato di 
scaldavivande, frigorifero, stoviglie, 
piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. 
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 632,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 7.590,00000

17.N06.004.005

6140 Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel 
cantiere dotato di scrivania, 6 
sedie, mobile ed accessori, dim. m. 
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 391,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 4.692,00000

NP.SIC.004

6150 COMPLEMENTI PER 
BARACCAMENTI DI CANTIERE 
compreso trasporto, piazzamento e 
manutenzione, noleggio mensile o 
frazione di mese: tavolo, dim. 
75x120 cm, in metallo laccato con 
gambe pieghevoli e quattro sedie in 
metallo e plastica.

1 1,00
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

Totale a forfait 1,00 86,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 86,50000

NP.SIC.006

6160 Doccia con Lavaocchi montato a 
pavimento con colonnina di 
supporto zincata a caldo con 
soffione e bacinella in polipropilene 
con comando laterale

12 12,000

Totale cad 12,000 221,76600 23,8269167 52,84000 634,08000 2.661,19200

NP.SIC.011

6170 TRANSENNA parapedonale 
metallica, lunghezza 2,5 m, 
omologata come da codice 
stradale, con fascia rifrangente 
bianco/rossa, per un periodo 
minimo di 5 giorni e fino 30 gg. 
Assemblata per lunghezza fino a 50 
m, al giorno. Per delimitazione 
temporanea delle aree di lavoro. 
(30 gg * 0.56 €/cad)

15 15,00000

Totale cad 15,00000 14,53000 0,0000000 0,00000 0,00000 217,95000

17.P03.002.035

6180 Indumenti segnaletici ad alta 
visibilità - Giubbino di sicurezza a 
norma UNI EN ISO 20471:2017

17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e
addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 27,98813 0,0000000 0,00000 0,00000 27,98813

17.P03.002.040

6190 Cordino anticaduta con assorbitore 
e connettore conforme UNI EN 
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI 
EN 362:2005.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 34,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 34,50000

17.P07.004.001

6200 Estintore portatile a polvere 
omologato, montato a parete con 
apposite staffe e corredato di 
cartello di segnalazione, compresa 
manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 40,25000 0,0000000 0,00000 0,00000 40,25000

NP.SIC.012

6210 Adeguamento della Progettazione, 
realizzazione e certificazione 
dell'impianto di terra e contro i 
contatti indiretti, conforme alla 
normativa vigente, per tutto il 
cantiere, compreso allacciamento 
alla rete esistente e rilascio della 
dichiarazione di conformità.

0,3 0,30

Totale a corpo 0,30 2.255,17369 34,1827329 770,88000 231,26400 676,55211

NP.SIC.013

6220 Adeguamento Oneri per la 
redazione del piano di emergenza, 
primo soccorso, evacuazione ed 
antincendio;compresa la 
cartellonistica di sicurezza conforme 
al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e le tavole 
planimetriche con i percorsi di 
esodo, da appendere a tutti i piani 
in tutti i punti sensibili (scale, 
grandi spazi, locali con lavoraizoni 
particolari, ecc.). Da tenersi 
continuamente aggiornate in 
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

funzione dell'evoluzione dei lavori. 
Sono, altresì compresi, le 
integrazioni e le modifiche richieste 
dal direttore dei lavori e/o dal 
coordinatore per la sicurezza; a 
forfait per l'intera durata dei lavori

0,3 0,30

Totale a forfait 0,30 173,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 51,90000

17.P07.003.001

6230 Cassetta contenente presidi 
medicali prescritti dall'allegato 1 
D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 74,75000 0,0000000 0,00000 0,00000 74,75000

17.P07.002.001

6240 Lanterna segnaletica a luce rossa 
fissa, con interruttore manuale, 
alimentata in B.T. a 6 volts o a 
batteria, certificata CE secondo la 
UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

15 15,00

Totale Cadauno 15,00 7,18750 0,0000000 0,00000 0,00000 107,81250

17.P07.002.003

6250 Faro alogeno portatile a pile, 
costituito da materiale molto 
resistente agli urti e all'acqua

15 15,00

Totale Cadauno 15,00 47,72500 0,0000000 0,00000 0,00000 715,87500

NP.SIC.014

6260 protezione dei ferri di armatura 
sporgenti e di altre parti acuminate 
con cappellotti a fungo rossi in 
materiale plastico molto rsistente

4 4,00

Totale a corpo 4,00 173,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 692,00000

17.N07.002.015

6270 Noleggio segnaletica cantieristica di 
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza 
da parete, in alluminio, di forma 
rettangolare, dimensione mm 
180x120, spessore mm 0,5, 
distanza lettura max 4 metri,  per 
un mese.

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 28,75000 0,0000000 0,00000 0,00000 143,75000

17.P07.002.007

6280 Segnale stradale tondo da cantiere, 
per la segnalazione temporanea, in 
lamiera di alluminio spessore 
25/10, interamente ricoperto con 
pellicola, montato su portasegnale 
con maniglia di trasporto in lamiera 
stampata e verniciata con sbarra 
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 21,99375 0,0000000 0,00000 0,00000 109,96875

NP.SIC.015

6290 Servizi di gestione delle emergenze 
da realizzarsi, anche con l’ausilio 
telefono di rete fissa, all’interno del 
locale allestito ad ufficio o per 
mezzo di telefono mobile da tenersi 
costantemente a disposizione 
sempre carico ed attivo, per tutta 
la durata dei lavori. Compreso ogni 
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onere di manutenzione e servizio. 

1 1,00

Totale a corpo 1,00 173,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 173,00000

NP.SIC.016

6300 Pulizia  e sistemazione delle 
viabilità esterna e dei marciapiedi 
da effettuarsi a seguito 
dell'ingresso e uscita da e per il 
cantiere.  

1 1,00

Totale a corpo 1,00 221,53600 86,9565217 192,64000 192,64000 221,53600

NP.SIC.017

6310 Pulizia periodica del cantiere da 
effettuarsi con cadenza 
settimanale. Compresaa la 
revisione e messa in sicurezza dei 
depositi e dei materiali stoccati a 
piè d'opera. 

1 1,00

Totale a corpo 1,00 221,53600 86,9565217 192,64000 192,64000 221,53600

NP.SIC.018

6320 Corrispettivo per il controllo 
periodico delle attrezzature di 
cantiere a garantire la sicurezza 
degli utilizzatori . 

1 1,00

Totale a corpo 1,00 278,76000 86,9565217 242,40000 242,40000 278,76000

NP.SIC.019

6330 Corrispettivo per la presenza di un 
preposto individuato dall'impresa 
con compiti di supervisione durante 
l'esecuzione di operazioni 
interferenti e montaggio dei 
puntoni di contrasto dei diaframmi.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 278,76000 86,9565217 242,40000 242,40000 278,76000

NP.SIC.020

6340 Corrispettivo per il capocantiere od 
addetto designato per la gestione 
ed il coordinamento a terra che 
regoli l’ingresso e l’uscita dei mezzi 
di cantiere, per tutte le imprese 
coinvolte nel lotto e per tutta la 
durata dei lavori.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 278,76000 86,9565217 242,40000 242,40000 278,76000

NP.SIC.021

6350 Corrispettivo al Direttore di cantiere 
per riunioni di coordinamento da 
effettuarsi almeno una volta al 
mese e comunque quando indette 
dal coordinatore in fase di 
esecuzione.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 278,76000 86,9565217 242,40000 242,40000 278,76000

NP.SIC.022

6360 Corrispettivo per riunioni di 
coordinamento fra imprese 
necessarie per stabilire 
l’organizzazione del cantiere, lo 
sfasamento delle lavorazioni 
interferenti, le precedenze nell’uso 
degli apprestamenti di cantiere e 
per la gestione della sicurezza in 
cantiere, anche su indicazione del 
Coordinatore in fase di esecuzione 
della sicurezza, salute e integrità 
fisica sia dei lavoratori sia nei 
confronti dell’esterno del cantiere e 
dei cantieri limitrofi e l’eventuale 
riorganizzazione del cantiere e degli 
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apprestamenti. Comprese le 
riunioni di primo ingresso in 
cantiere.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 278,76000 86,9565217 242,40000 242,40000 278,76000

17A.M01.001.COV.2

6370 MODALITÀ DI UTILIZZO E 
SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O 
ATTREZZATURE DI USO 
COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN 
DOTAZIONE (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 
81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -solo 
per misure di coordinamento 
previste nel psc che prescriva 
riunione di coordinamento - lettera 
g) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA 
SICUREZZA: Quota parte 
ricompresa nelle spese generali) 

72 72,00000

Totale ora 72,00000 35,45000 0,0000000 0,00000 0,00000 2.552,40000

17A.M01.001.COV.3

6380 PUNTO DI CONTROLLO ED 
ATTUAZIONE INTERNO del 
distanziamento umano sia per 
l’ingresso che per la fruizione dei 
locali o degli spazi comuni ( 
mense, spogliatoi, bagni etc) dei 
dipendenti non esterni, eseguito 
con personale interno e dipedente 
della Ditta Appaltatrice compreso 
l’espletamento di apposito corso di 
formazione per le istruzioni 
operative e comportamentali da 
osservare per il personale addetto 
alla gestione del controllo. (SI 
COSTI SICUREZZA: allegato xv 
d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -
solo per misure di coordinamento 
previste nel psc che prescriva 
riunione di coordinamento - lettera 
g) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA 
SICUREZZA: Quota parte 
ricompresa nelle spese generali) 

72 72,00000

Totale ora 72,00000 35,45000 0,0000000 0,00000 0,00000 2.552,40000

17A.M01.004.COV.8

6390 OPERAZIONI PER RICEVIMENTO 
MERCE delle forniture consistenti 
in verifica della temperatura 
dell’autista del mezzo, indicazioni 
sull’area di stazionamento e 
modalità di scarico delle forniture, 
verifica delle dotazioni delle misure 
di protezioni del soggetto esterno 
ed eventuale fornitura di 
mascherina e guanti in lattice, 
verifica della igienizzazione delle 
mani con uso di gel a base alcolica, 
controllo delle operazioni in uscita 
(per ogni operazione) (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 
81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 ) ( NO 
ONERI AZIENDALI DELLA 
SICUREZZA: Quota parte 
ricompresa nelle spese generali) 

80 80,000

Totale cad 80,000 8,45000 0,0000000 0,00000 0,00000 676,00000

17A.M01.004.COV.10

6400 POSTAZIONE IGIENICA 
DEDICATA completa di wc e di 
lavabo a colonna dotato di con 
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acqua e sapone per la pulizia delle 
mani con dosatore o con 
contenitore di gel a soluzione idro 
alcoolica, da posizionare 
all’ingresso dei cantieri o in 
prossimità dell’ingresso dei 
baraccamenti, mense, spazi 
comuni,ecc.(nolo mensile per ogni 
postazione) (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 
81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 ) ( NO 
ONERI AZIENDALI DELLA 
SICUREZZA: Quota parte 
ricompresa nelle spese generali) 

12 12,00

Totale mese 12,00 272,60000 0,0000000 0,00000 0,00000 3.271,20000

17A.M01.005.COV.14

6410 DISINFEZIONE DI OGGETTI 
ADIBITI AD USO PROMISCUO AL 
FINE DI OTTENERE UNA 
SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. 
Disinfezione di attrezzature, mezzi 
d’opera, cabine di guida o di 
pilotaggio, pulsantiere, quadri 
elettrici e simili preveda un uso 
promiscuo tra diversi soggetti 
ottenuta mediante le operazioni 
previste di cui al comma 1 lettere b 
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, 
regolamento di attuazione degli 
artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 
1994, n.82 che definisce attività di 
disinfezione quelle che riguardano 
il complesso dei procedimenti e 
operazioni atti a rendere sane le 
superfici mediante la distruzione o 
inattivazione di microrganismi 
patogeni; Trattamento eseguito con 
prodotti contenenti ipoclorito di 
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 
70% o perossido di idrogeno al 
0,1% (questi sono i principi attivi e 
le concentrazioni nei prodotti 
commerciali da intendersi 
composizione minima per renderli 
idonei allo scopo che li rende 
idonei allo scopo). Ferma restando 
l'indicazione di utilizzare 
preferibilmente strumenti e attrezzi 
in maniera esclusiva da parte di 
ciascun lavoratore, nel caso che 
sia necessario utilizzare gli stessi 
in modo promiscuo essi devono 
essere disinfettati prima di essere 
utilizzati da ciascun diverso 
operatore. Il trattamento deve 
essere eseguito dopo la pulizia 
previste al comma 1 lettere a del 
D.M. n. 274/74 già previsto in costi 
e oneri relativi alle attrezzature. 
Misurato a corpo per l'insieme degli 
oggetti al giorno. - (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 
81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -SOLO 
PER RISCHI INTERFERENTI TRA 
IMPRESE DIVERSE COME DA 
PSC) ( SI ONERI AZIENDALI 
DELLA SICUREZZA: Quota parte 
ricompresa nelle spese generali) 

24 24,000

Totale cad 24,000 67,20000 0,0000000 0,00000 0,00000 1.612,80000

17A.M02.004.COV.28

6420 SEMIMASCHERA FILTRANTE 
ANTIPOLVERE FFP2 SENZA 
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A RIPORTARE 1.810.055,60952



RIPORTO 1.810.055,60952

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

17A.M02.004.COV.28
VALVOLE di inspirazione e/o 
espirazione realizzati con tessuti-
non-tessuti a più strati, con 
funzione di barriera di protezione 
anche nella diffusione di agenti 
patogeni trasmissibili per via area 
(aerosol e goccioline, 
monouso,posizionate su naso e 
bocca e fissate alla testa con lacci 
o elastici. Conformi al Regolamento 
EU 425/2016 e alla norma UNI EN 
149:2009. Il prodotto deve riportare 
il marchio C.E o nel caso non ne 
siano provviste devono avere 
l'attestazione di INAIL di 
rispondenza alle norme vigenti ai 
sensi del decreto legge 17 marzo 
2020 n. 18, all’art. 15. Anche i 
dispositivi marcati N95, N99, N100 
(standard americano) devono 
essere validate da INAIL. (La 
documentazione relativa alla 
consegna dei DPI deve essere 
conservata dal Datore di Lavoro) - 
(SI COSTI SICUREZZA: allegato 
xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 
-SOLO PER RISCHI 
INTERFERENTI TRA soggetti 
diversi a distanza inferiore di 1 mt 
COME DA PSC) ( SI ONERI 
AZIENDALI DELLA SICUREZZA: 
oneri gestionali all'interno delle 
spese generali) 

800 800,000

Totale cad 800,000 3,75000 0,0000000 0,00000 0,00000 3.000,00000

Totale Oneri speciali Euro 139.975,49394

Totale SICUREZZA Euro 139.975,4939
4

Totale APPALTO
PRINCIPALE Euro

1.813.055,
60952

Importo Lavori  Euro 1.813.055,6095
2

Importo manodopera Euro 547.294,0241
6
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

13/04/2021

A) LAVORI

APPALTO PRINCIPALE 1.813.055,60
952

547.294,024
16

30,
186

28
SCAVI E RINTERRI 42.549,11700 11.216,57400 26,3

6147

OPERE STRUTTURALI IN C.A. 430.139,12584 183.751,49282 42,7
1908

OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO 102.210,76982 43.238,02577 42,3
0281

MURATURE DI TAMPONAMENTO, TRAMEZZATURE ED
ASSISTENZE MURARIE

199.077,02069 115.155,95531 57,8
4493

RASATURE ED INTONACI 6.083,92418 3.753,04746 61,6
8794

MASSETTI, PAVIMENTI E ZOCCOLINI 7.557,14075 3.764,11603 49,8
0873

COPERTURA 111.863,67860 33.709,96840 30,1
3486

COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI 289.018,45114 63.342,34442 21,9
1637

IMPERMEABILIZZAZIONI 6.937,44507 1.556,92800 22,4
4238

SOGLIE, DAVANZALI ED ELEMENTI LAPIDEI 21.280,38803 7.422,96320 34,8
8171

INFISSI ESTERNI 342.346,40281 35.879,85099 10,4
8057

INFISSI INTERNI 7.322,90982 3.135,57540 42,8
1871

OPERE DI FABBRO 29.222,50139 14.882,93661 50,9
2971

OPERE DI LATTONIERE 28.535,59634 11.793,44919 41,3
2890

SMALTIMENTI E SCARICHI 40.778,82092 8.466,84760 20,7
6286

SISTEMAZIONI ESTERNE ED OPERE A VERDE 8.156,82318 1.163,91634 14,2
6924

SICUREZZA 139.975,49394 5.060,03262 3,61
494

IMPORTO LAVORI  Euro 1.813.055,60952 547.294,02416 30,18628

Oneri generici  Euro 2.212,46107

Oneri speciali  Euro 139.975,49394

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 1.673.080,11558

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 1.813.055,60952

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.813.055,60952
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