


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
RELAZIONE IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELLE ANALISI DI NUOVI PREZZI NON 

PRESENTI NEL PREZZARIO DELLE OO.PP. DELLA REGIONE TOSCANA 
 
  
 In riferimento alla progettazione esecutiva dell’intervento di Intervento di Edilizia Residenziale 
Pubblica finalizzato alla realizzazione di un edificio per 21 nuovi alloggi, oltre a servizi ed 
attrezzature alla residenza, posto in Firenze PUC “Pegna ex Benelli”, Via Schiff snc, si precisa che al 
fine di determinare i costi delle singole lavorazioni, il relativo computo metrico estimativo è stato 

redatto mediante applicazione dei prezzi desunti dal  “Prezzario Regionale delle OO.PP. della 
Toscana - anno 2020”.  
 Per lavorazioni non inserite in detto prezzario,  per lavorazioni legate alla particolare natura 
degli interventi, alle peculiari scelte progettuali in merito a materiali e/o finiture e nel rispetto dei 
criteri di tutela e conservazione dell’edificio, sono stai redatti Nuovi Prezzi.  
 Le specifiche analisi, contenute nel relativo elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo, 

sono state formulate in osservanza dell’ancora vigente art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, sulla 
base dei seguenti criteri: 
- applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per le quantità 
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti sia dal prezzario Regionale che da listini 
ufficiali oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 
- aggiungendo all’importo così determinato una percentuale del 15 per cento per spese generali; 

- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’appaltatore. 
 
 Di seguito si elencano le motivazioni per le quali si è reso necessario procedere alle redazione 
di prezzi aggiuntivi adottati:  
 

INDICAZIONE DEI METODI DI DETERMINAZIONE DEL NUOVO PREZZO 
 

A -  Lavorazioni non presenti nel Prezzario delle OO.PP. della Regione Toscana, il 
cui prezzo è stato determinato predisponendo una nuova analisi attingendo 
dal Prezzario Regionale i prezzi elementari dei materiali, dei noli e della 
manodopera e stabilendo tempistiche dettate dall’esperienza. 

 
NP.01.04.02  
Movimentazione materialii con autogru da 30m e portata 30ton 
 
NP.09.08.01 
Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno per porta interna, completo di controventi e 
zanche di fissaggio, murata a cemento ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a 
regola d'arte. 



 

 

 

 

 

Per porte interne di larghezza 70/80/90 cm 

NP.12.01 
F.P.I.O. DI RINGHIERA DELLE LOGGE, compreso staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro 
necessario. 
 
NP.12.02  
F.P.I.O. DI RINGHIERA BALCONI E PORTE- FINESTRE, compreso staffaggi, opere murarie, verniciatura 

e quant'altro necessario. 
 
NP.13.01.02 
Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali di porte-finestre e finestre, loggiati, ingresso alloggi e 
parti condominiali, in pietra o marmo incollate su muratura in C.A., compreso sigillatura dei giunti e 
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 

IN TRANI SPESSORE 2 cm 
 
NP.SIC.012 
Adeguamento della Progettazione, realizzazione e certificazione dell'impianto di terra e contro i 
contatti indiretti, conforme alla normativa vigente, per tutto il cantiere, compreso allacciamento 

alla rete esistente e rilascio della dichiarazione di conformità. 
 
NP.SIC.016 
Pulizia  e sistemazione delle viabilità esterna e dei marciapiedi da effettuarsi a seguito dell'ingresso 
e uscita da e per il cantiere.   
 
NP.SIC.017 
Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale. Compresaa la revisione e 
messa in sicurezza dei depositi e dei materiali stoccati a piè d'opera 
 
NP.SIC.018 
Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a garantire la sicurezza degli 

utilizzatori 
 
NP.SIC.019 
Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di supervisione 
durante l'esecuzione di operazioni interferenti e montaggio dei puntoni di contrasto dei diaframmi. 
 
NP.SIC.020 
Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il coordinamento a terra 
che regoli l’ingresso e l’uscita dei mezzi di cantiere, per tutte le imprese coinvolte nel lotto e per 
tutta la durata dei lavori. 
 
NP.SIC.021 
Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da effettuarsi almeno una volta 
al mese e comunque quando indette dal coordinatore in fase di esecuzione. 
 
NP.SIC.022 
Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire l’organizzazione del 

cantiere, lo sfasamento delle lavorazioni interferenti, le precedenze nell’uso degli apprestamenti di 
cantiere e per la gestione della sicurezza in cantiere, anche su indicazione del Coordinatore in fase 
di esecuzione della sicurezza, salute e integrità fisica sia dei lavoratori sia nei confronti dell’esterno 
del cantiere e dei cantieri limitrofi e l’eventuale riorganizzazione del cantiere e degli 
apprestamenti. Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere. 
 



 

 

 

 

 

NPCAM.01.01 
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e 
divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 
spessore cm 30 
 
NPCAM.01.02 
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e 
divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 
spessore cm 21  

 
NPCAM.10.04 
Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso 
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-
10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-
1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di 
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare 
a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo 
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00 

 
 

B -  Lavorazioni non presenti nel Prezzario delle OO.PP. della Regione Toscana, il 
cui prezzo è stato determinato predisponendo una nuova analisi attingendo 
dal Prezzario Regionale i prezzi elementari dei noli e della manodopera e 
stabilendo tempistiche dettate dall’esperienza. Per quanto riguarda il prezzo 
elementare dei prodotti da fornire si è fatto riferimento ai prezzi elementari 
contenuti nel prezzario e a prezzi medi di mercato o da listini ufficiali dei 
produttori. 

 
NP.01.01 
Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte - Terra macinata per 
rilevato con caratteristiche idonee per il riempimento di scavi e buche di aree a verde pubblico 
 
NP.01.02 
Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte - Terra fresata con 
caratteristiche idonee per il riempimento di scavi e buche di aree a verde pubblico 

 
NP.01.03 
Movimentazione e sistemazione del terreno accatastato nell'ambito del cantiere con Dumper 
munito di ribaltabile anteriore ed escavatore per la sistemazione del terreno. 
Ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 
 
NP.01.04.01 
Movimentazione materialii con autogru da 52 m e portata 100 ton 
 
NP.04.05 



 

 

 

 

 

Realizzazione di parete leggera composta lastra di CEMENTO ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo 

Aquafire della BIFIRE o similari spess. 12,5mm montata su entrambe i lati di una strurttura realizzata 
con elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi, tassellature, viti, rete di continuità sulle 
commettiture, rasatura e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 
 
NP.04.06 
Realizzazione di controparete o controsoffitto leggero composto da lastra di CEMENTO 

ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo Aquafire della BIFIRE o similari spess. 12,5mm montata su un 
lato di una strurttura realizzata con elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi, tassellature, 
viti, rete di continuità sulle commettiture, rasatura e quant'altro necessario per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte. 
 
NP.08.02 
F.P.I.O. DI GUAINA CEMENTIZIA TIPO MAPELASTIC O SIMILARE, compresi risvolti, rete e quant'altro 
necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte 
 
NP.09.01.01 
F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di: 

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densità 30 kg/mc; 
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm 
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm; 
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati 
composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fibrocemento da 4 mm; 
- Sottobancale in PSE ad alta densità; 

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualità di colore a scelta 
della DD.LL. 
Spessore Muro fino a 420 mm; 
Dimensioni luce: 700 x 1350 mm 
 
NP.09.01.02 
F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di: 
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densità 30 kg/mc; 
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm 
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm; 
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati 
composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fibrocemento da 4 mm; 

- Sottobancale in PSE ad alta densità; 
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualità di colore a scelta 
della DD.LL. 
Spessore Muro fino a 420 mm; 
Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm 

 
NP.09.01.03 
F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di: 
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densità 30 kg/mc; 
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm 
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm; 

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati 
composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fibrocemento da 4 mm; 
- Sottobancale in PSE ad alta densità; 
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualità di colore a scelta 
della DD.LL. 
Spessore Muro fino a 420 mm; 



 

 

 

 

 

Dimensioni luce: 1300 x 2350 mm 

 
NP.09.01.04 
F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di: 
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densità 30 kg/mc; 
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm 
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm; 

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati 
composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fibrocemento da 4 mm; 
- Sottobancale in PSE ad alta densità; 
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualità di colore a scelta 
della DD.LL. 
Spessore Muro fino a 420 mm; 

Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm 
 
NP.09.01.05 
F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di: 
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densità 30 kg/mc; 

- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm 
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm; 
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati 
composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fibrocemento da 4 mm; 
- Sottobancale in PSE ad alta densità; 
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualità di colore a scelta 

della DD.LL. 
Spessore Muro fino a 420 mm; 
Dimensioni luce: 900 x 2350 mm 
 
NP.09.01.06 
F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di: 

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densità 30 kg/mc; 
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm 
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm; 
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati 
composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fibrocemento da 4 mm; 
- Sottobancale in PSE ad alta densità; 

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualità di colore a scelta 
della DD.LL. 
Spessore Muro fino a 420 mm; 
Dimensioni luce: 800 x 2350 mm 
 
NP.09.07.01 
F.P.I.O. DI INFISSO PER PROSPETTO PRINCIPALE ATRIO BIOCLIMATICO - TELAIO COMPRENSIVO DI 
SPECCHIATURE FISSE 
Vetrata realizzata con profili in alluminio (non taglio termico)per serramenti, complete di vetro 
stratificato float trasparente di sicurezza 33.1, compresa l'incidenza della realizzazione di lamiera 
preverniciata pressopiegata di rivestimento del fronte del solaio, compreso tagli, sfridi, pezzi 

speciali, zanche di ancoraggio, tasselli e bullonature, ed ogni onere incluso per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte. 
 
NP.09.07.02 
Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di finestre con apertura a 
vasistas o sporgere 



 

 

 

 

 

 
NP.09.07.03 
Maggiorazione alla voce delle vetrata semplice per la motorizzazione delle aperture (sclusi 
allacciamenti elettrici) 
 
NP.09.07.04 
Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di vetrata con soluzione con 

sistema a facciata continua tipo montanti e traversi 
 
NP.09.07.05 
F.P.I.O. DI FRANGISOLE SCORREVOLI - PANNELLO COMPLETO DI GUIDA: Pannelli Frangisole verticali 
a lamelle inclinate fisse. Ogni pannello sarà costituito da un telaio perimetrale costituito da 
scatolato in alluminio estruso anodizzato sez. circa 40x60 completo di carrelli superiori, lamelle di 

elementi di alluminio ellissoide o parallelepipeda sez. circa 16 x 70mm, ad interasse circa 70mm 
l'una dall'altra. I pannelli saranno inseriti all’interno di guide orizzontali inferiori e superiori di 
scorrimento sostenute da apposite mensole in acciaio zincato e verniciato da tassellare alla 
facciata complete di carter di chiusura. 
 
NP.09.08.02 
F.P.I.O. di controtelaio metallico in lamiera zincata per pareti interne divisorie formata da laterizi 
forati di cm 6/8/10/12,5 con spessore complessivo parete finita di mm 90/108/125/150, idoneo per 
l’alloggiamento all’interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo di Kg 100, 
completo di rete per la successiva intonacatura, ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e 
finito a regola d'arte. 

Per porte interne da 70/80/90 cm 
 
NP.10.01 
F.P.I.O. di Pannelli autoportanti in busta di polietilene costituiti da lana di roccia con densità di 40 
kg/m3 dotata di resistività al flusso d’aria r=14,9 KPas/m2 e conducibilità termica λ=0,037 W/mK, 
accoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta densità impermeabile all’aria e al vapore, tipo 

TOPSILENTRock 
Spessore 60mm 
 
NP.10.02.a 
F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un componente isolante in schiuma 
polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale 

rivestimento Gas Tight triplo strato. 
Conducibilità termica: λD=0,022 W/mK. 
Spessore 80mm 
 
NP.10.02.b 
F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un componente isolante in schiuma 
polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale 
rivestimento Gas Tight triplo strato. 
Conducibilità termica: λD=0,022 W/mK. 
Spessore 100mm 
 
NP.10.03 
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), 
conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti 



 

 

 

 

 

ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di 

reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili. 
Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 120 mm 
NP.10.04 
F.P.I.O. di cornice in EPS resinata delle dimensioni di 600x60mm, da incollare su supporto in metallo. 
Ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 
 
NP.11.01 
F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE 
secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, 
completa di scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi emergenti e 
canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco. 
Il manto di copertura sarà costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore di 

mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 
1,5 mm.) con funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio goffrato 
preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una 
lamina di alluminio goffrato naturale, completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con 
doppia guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con modanature di rinforzo 

compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi di fissaggio, movimentazione dei materiali in 
cantiere e trasporto. 
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze realizzata con l’impiego di 
sostegni verticali in acciaio zincato regolabili telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da 
ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci in profilato  di 
acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima mm. 60 e di spessore minimo 15/10. 

Il fissaggio  dei profilati  ai sostegni verticali sarà ottenuto  mediante apposito sistema di 
ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che assicuri una adeguata resistenza ai carichi 
verticali e consenta libere dilatazioni termiche del profilato. 
L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali : 
Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3) 
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823;    EN ISO 11925-2)  

Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore  (ISO 9227) 
 
NP.11.02 
F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE 
secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, 
completa di scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi emergenti e 

canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco. 
Il manto di copertura sarà costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore di 
mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 
1,5 mm.) con funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio goffrato 
preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una 

lamina di alluminio goffrato naturale, completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con 
doppia guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con modanature di rinforzo 
compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi di fissaggio, movimentazione dei materiali in 
cantiere e trasporto. 
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze realizzata con l’impiego di 
sostegni verticali in acciaio zincato regolabili telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da 

ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci in profilato  di 
acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima mm. 60 e di spessore minimo 15/10. 
Il fissaggio  dei profilati  ai sostegni verticali sarà ottenuto  mediante apposito sistema di 
ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che assicuri una adeguata resistenza ai carichi 
verticali e consenta libere dilatazioni termiche del profilato. 
L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali : 



 

 

 

 

 

Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3) 

Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823;    EN ISO 11925-2)  
Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore  (ISO 9227) 
NP.11.04 
F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di alluminio spessore 8/10 
colore RAL 9010 e sviluppo cm 70, opportunamente piegata e sagomata a misura, previa 
installazione di pannello isolante in stiferite ad alta densità dello spessore di cm 14 per una 

larghezza pari a quella del canale e realizzazione di massetto in cls armato con rete in acciaio 
diam. 2 mm per la formazione della pendenza di posa del canale, compreso: 
- cassaforma in legno sagomata per la realizzazione della pendenza; 
- installazione di bocchettone in PCV "messicano" in orizzontale di raccordo con il pezzo speciale 
esterno al coronamento di gronda; 
- tagli, sfridi, saldature, sigillature, viteria e/o rivettature; 

- movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto; 
- ogni altro onere necessaio per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 
 
NP.11.05 
F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di alluminio spessore 8/10 

colore RAL 9010 e sviluppo cm 70, opportunamente piegata e sagomata a misura compreso tagli, 
sfridi, saldature, sigillature, viteria e/o rivettature, movimentazione dei materiali in cantiere e 
trasporto ed ogni altro onere necessaio per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 
 
NP.11.06.01 
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline 

con giunte rivettate e sigillate - in alluiminio preverniciato RAL9010 spessore 8/10 
 
NP.11.07 
F.P.I.O. di sistema per l'esecuzione dei lavori in quota come da progetto esecutivo, idoneo per 
l'installazione su coperture tipo COVERIB 850 o prodotti similari. Ogni onere incluso. 
Il sistema sarà composto da: 

- cartellonistica di segnalazione da applicare all'accesso della copertura; 
- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate munito di dissipatore 
Elicoidale - Tipo C per lamiere grecate passo 25 cm; 
- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate munito di un finale - Tipo C 
per lamiere grecate passo 25 cm; 
- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo C; 

- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato - lunghezza 5 m; 
- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato - lunghezza 15 m; 
- 3 KIT fune Rondine + Wall, serracavo in alluminio per fune da 8 mm completo di tenditore in 
acciaio INOX 316 a canala chiusa con filettatura metrica M12 e Redancia in acciaio INOX diam. 8 
mm 

- 42 dispositivi in alluminio verniciato e Acciaio INOX - Tipo A per lamiere grecate passo 25 cm; 
- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo A; 
- Nastro in butilico per impermeabilizzazione sistema; 
- redazione di progetto esecutivo/costruttivo con il posizionamento dei dispositivi e relazione di 
utilizzo del sistema; 
- predisposizione e certificazione del calcolo strutturale a firma di tecnico abilitato; 

- Posa in opera; 
 
NP.12.03 
F.P.I.O. DI RINGHIERA A PROTEZIONE DEI LAVORI IN COPERTURA COME DA DISEGNO ESECUTIVO, 
compreso staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.  
 



 

 

 

 

 

NP.15.01.01 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AD ALTA DENSITA' TIPO TRIPLUS DELLA 
VALSIR - DIAM. 75 m, comprese staffe, pezzi speciali (brache, curve, etc.), tagli, sfridi, fasciatura 
della tubazione con pannelli in lana di roccia a bassa densità, ogni onere ncluso per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte. 
 
NP.15.03 
Fornitura e posa in opera di isolamento acustico dei fori di ventilazione dei locali con apparecchi a 
gas ottenuto mediante l'installazione di dispositivo silenziato, fonoassorbente e dissipativo tipo 
RUMOR BLOCK della ditta DANI System S.r.l. in grado di garantire un isolamento acustico Dn,e,w = 
53,9 dB certificato con sezione di passaggio aria netta di cm2 100 ispezionabile, completo di griglie 
in materiale plastico con rete antinsetti, con molla di fissaggio rapido e con separatore laterale di 
flusso d'aria. 

 
NP.16.01 
Fornitura e posa in opera di fossa biologica bicamerale orizzontale in PVCcompreso l'onere per il 
calo in opera e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Volume 
Utile 3000 litri 

 
NP.18.01 
Fornitura e posa in opera di piano di  calpestio in grigliato in acciaio zincato 
 
NP.19.01 
Realizzazione di nuovo allacciamento alla fognaturea comunale, compreso: taglio del manto 

stradale, scavo fino alla profondità di 2,00 m, fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie 
pesante diametro non inferiore a 160mm previa formazione di sede di alloggiamento in sabbia, 
rinfianco in cls, allacciamento alla fognatura esistente, ripristino della massicciata stradale e 
ripristino del manto, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 
 
NP.SIC.001 
ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere esistente costituita da pannelli 
prefabbricati ciechi in lamiera zincata di altezza 200 cm, in caso di instabilità o terreno non idoneo. 
Per tutto il perimetro del lotto oggetto dei lavori, sono compresi modifiche, adeguamenti ed 
aggiunte dei cancelli carrabili e pedonali, degli ingressi/uscite di cantiere, delle luci di 
segnalazione per individuarne il perimetro. Incluso il reintegro, la sostituzione e/o modifica del 
cartello di cantiere. 

 
NP.SIC.005 
Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in tubolare compresi di forcella, piastra di ancoraggio, 
staffa portatraversa e tavole fermapiede, con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi, 
con interasse massimo di 180 cm, per la protezione dei piani orizzontali (solai) o con una 

inclinazione inferiore a 10°. Idoneo per la protezione contro le cadute dall'alto, nei casi in cui non si 
possa adoperare i classici parapetti a morsa o sia comunque più conveniente procedere con il 
parapetto tassellabile (Da utilizzare per il montaggio delle strutture in legno). 
 
NP.SIC.006 
Doccia con Lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto zincata a caldo con 

soffione e bacinella in polipropilene con comando laterale 
 
NP.SIC.007 
Parapetti  a protezione delle aree o zone di passaggio a rischio di caduta, costituiti da tavole in 
legno o metallo, montanti, correnti e mancorrenti, saldamente ancorati alla struttura. Compresi 
montaggi, smontaggi ed adeguamenti per tutta la durata delle lavorazioni interessate . 
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False

1

Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte - 
Terra macinata per rilevato con caratteristiche idonee per il riempimento 
di scavi e buche di aree a verde pubblico

 Analisi NP.01.01 (Base)

NP.EL.01.01 - Terra macinata per rilevato per rilevato con
caratteristiche idonee per il riempimento di scavi e buche di aree a
verde pubblico

Tn 1,00000 7,00000 7,00000

           1*0,05

AT.N02.014.221 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000
Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo)

ora 0,05000 17,71000 0,88550

           1*0,05

AT.N02.100.112 - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a
freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino
a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv

ora 0,05000 16,39000 0,81950

           1*0,05

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,05000 28,76000 1,43800

Euro/Tn 12,83090

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

Tn 1,00000 12,83090

1,16645

1,52145

10,14300

2

Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte - 
Terra fresata con caratteristiche idonee per il riempimento di scavi e 
buche di aree a verde pubblico

 Analisi NP.01.02 (Base)

           1*0,05

AT.N02.014.221 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000
Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo)

ora 0,05000 17,71000 0,88550

           1*0,05

AT.N02.100.112 - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a
freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino
a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv

ora 0,05000 16,39000 0,81950

           1*0,05

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,05000 28,76000 1,43800

NP.EL.01.02 - Terra Fresataper rilevato con caratteristiche idonee per
il riempimento di scavi e buche di aree a verde pubblico

Tn 1,00000 17,00000 17,00000

Euro/Tn 25,48090

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

Tn 1,00000 25,48090

2,31645

3,02145

20,14300

3

Movimentazione e sistemazione del terreno accatastato nell'ambito del 
cantiere con Dumper munito di ribaltabile anteriore ed escavatore per la 
sistemazione del terreno.
Ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

 Analisi NP.01.03 (Base)

AT.N02.007.010 - Dumper e motocariole ora 0,16667 7,50000 1,25003

- 1 -
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           10/60

Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da
2 a 10 giorni

           10/60

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,16667 28,76000 4,79343

           10/60

AT.N01.001.090 - Macchine per movimento terra e accessori
Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10 giorni

ora 0,16667 17,50000 2,91673

           10/60

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,16667 28,76000 4,79343

Euro/m³ 17,39833

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m³ 1,000 17,39833

1,58167

2,06304

13,75362

4

Movimentazione materialii con autogru da 52 m e portata 100 
ton

 Analisi NP.01.04.01 (Base)

NP.EL.16.05 - Autogru con braccio 52 m e portata 100 ton ora 1,00000 185,00000 185,00000

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 1,00000 24,08000 24,08000

Euro/ora 264,48620

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

ora 1,00000 264,48620

24,04420

31,36200

209,08000

5

Movimentazione materialii con autogru da 30m e portata 
30ton

 Analisi NP.01.04.02 (Base)

AT.N06.019.004 - Autogru
Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima
testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

ora 1,00000 23,50000 23,50000

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 1,00000 24,08000 24,08000

Euro/a corpo 60,18870

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00 60,18870

5,47170

7,13700

47,58000

6

Realizzazione di parete leggera composta lastra di CEMENTO 
ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo Aquafire della BIFIRE o similari 
spess. 12,5mm montata su entrambe i lati di una strurttura realizzata 
con elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi, tassellature, viti, 
rete di continuità sulle commettiture, rasatura e quant'altro necessario 
per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 

 Analisi NP.04.05 (Base)

NP.EL.04.05 - Fornitura di lastra in CEMENTO ALLEGGERITO
FIBRORINFORZATO tipo AQUAFIRE della BIFIRE o similari spessore
12.5mm

m² 2,00000 24,00000 48,00000

PR.P23.010.025 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI

m 0,70 1,08900 0,76230

- 2 -
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E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformità alle norme UNI E.....e di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

PR.P23.010.035 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformità alle norme UNI E..... alla normativa
DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
- Profilo montante a C 99-100x50x0,6

m 2,00 1,28000 2,56000

PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

Cadauno 1,60 0,05475 0,08760

PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

Cadauno 29,00 0,00386 0,11194

PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E
RETI - nastro in carta microforato

m 1,50 0,02134 0,03201

PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E
RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo
sp. 3 larghezza 30 mm

m 1,70 0,10010 0,17017

PR.P26.101.001 - Stucchi
Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

kg 0,50 0,52250 0,26125

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,44000 28,76000 12,65440

RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,44000 26,71000 11,75240

PR.P18.023.001 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in
lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato
con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa
Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine
termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta
bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

m² 1,05 5,62500 5,90625

Euro/m² 104,10738

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00000 104,10738

9,46431

12,34475

82,29832

7

Realizzazione di controparete o controsoffitto leggero composto da lastra 
di CEMENTO ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo Aquafire della 
BIFIRE o similari spess. 12,5mm montata su un lato di una strurttura 
realizzata con elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi, 
tassellature, viti, rete di continuità sulle commettiture, rasatura e 
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola 
d'arte. 

 Analisi NP.04.06 (Base)

NP.EL.04.05 - Fornitura di lastra in CEMENTO ALLEGGERITO
FIBRORINFORZATO tipo AQUAFIRE della BIFIRE o similari spessore
12.5mm

m² 1,00000 24,00000 24,00000

- 3 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI

13/04/2021

PR.P23.010.025 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformità alle norme UNI E.....e di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

m 0,70 1,08900 0,76230

PR.P23.010.035 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformità alle norme UNI E..... alla normativa
DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
- Profilo montante a C 99-100x50x0,6

m 2,00 1,28000 2,56000

PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

Cadauno 1,60 0,05475 0,08760

PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

Cadauno 29,00 0,00386 0,11194

PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E
RETI - nastro in carta microforato

m 1,50 0,02134 0,03201

PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E
RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo
sp. 3 larghezza 30 mm

m 1,70 0,10010 0,17017

PR.P26.101.001 - Stucchi
Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

kg 0,50 0,52250 0,26125

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,44000 28,76000 12,65440

RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,44000 26,71000 11,75240

PR.P18.023.001 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in
lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato
con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa
Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine
termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta
bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

m² 1,05 5,62500 5,90625

Euro/m² 73,74738

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00000 73,74738

6,70431

8,74475

58,29832

8

F.P.I.O. DI GUAINA CEMENTIZIA TIPO MAPELASTIC O SIMILARE, 
compresi risvolti, rete e quant'altro necessario per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte

 Analisi NP.08.02 (Base)

NP.EL.08.02.01 - FORNITURA DI MALTA CEMENTIZIA
BICOMPONENTE ELASTICA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI
SUPERFICI IN CALCESTURUZZO TIPO MAPELASTIC O PRODOTTI
SIMILARI

kg 2,400 5,05000 12,12000

NP.EL.08.02.01 - FORNITURA DI MALTA CEMENTIZIA kg 0,600 5,05000 3,03000
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BICOMPONENTE ELASTICA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI
SUPERFICI IN CALCESTURUZZO TIPO MAPELASTIC O PRODOTTI
SIMILARI
per realizzazione bandella perimetrale

NP.EL.08.02.02 - Rete in fibra di vetro resistente agli alcali (in
conformità alla guida ETAG 004) per l’armatura di protezioni
impermeabili, membrane antifrattura e rivestimenti a cappotto.

m² 1,05000 2,94000 3,08700

NP.EL.08.02.03 - Nastro in gomma per raccordi elastici di sistemi
impermeabilizzanti, rivestito su entrambi i lati con tessuto non
tessuto.

ml 1,50000 4,10000 6,15000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
per realizzazione bandella perimetrale

ora 0,12000 28,76000 3,45120

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,12000 28,76000 3,45120

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,12000 24,08000 2,88960

           5/60

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,08333 3,75000 0,31249

Euro/m² 43,63173

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,000 43,63173

3,96652

5,17372

34,49149

9

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL 
TIPO COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con 
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 
mm e fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 700 x 1350 mm

 Analisi NP.09.01.01 (Base)

NP.EL.09.01.01 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 700 x 1350 mm

cad 1,00000 260,00000 260,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,67500 28,76000 19,41300

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,67500 24,08000 16,25400

           5/60

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,08333 4,16667 0,34721

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,05 81,60675 4,08034

Euro/cad 379,61960

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 379,61960

34,51087

45,01418

300,09455

- 5 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI

13/04/2021

10

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL 
TIPO COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con 
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 
mm e fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm

 Analisi NP.09.01.02 (Base)

NP.EL.09.01.02 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm

cad 1,00000 265,00000 265,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,67500 28,76000 19,41300

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,67500 24,08000 16,25400

           5/60

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,08333 4,16667 0,34721

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,05 81,60675 4,08034

Euro/cad 385,94460

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 385,94460

35,08587

45,76418

305,09455

11

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL 
TIPO COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con 
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 
mm e fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1300 x 2350 mm

 Analisi NP.09.01.03 (Base)

NP.EL.09.01.03 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1300 x 2350 mm

cad 1,00000 345,00000 345,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,67500 28,76000 19,41300

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,67500 24,08000 16,25400

           5/60

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,08333 4,16667 0,34721

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,05 81,60675 4,08034

- 6 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI

13/04/2021

Euro/cad 487,14460

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 487,14460

44,28587

57,76418

385,09455

12

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL 
TIPO COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con 
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 
mm e fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm

 Analisi NP.09.01.04 (Base)

NP.EL.09.01.04 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm

cad 1,00000 295,00000 295,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,67500 28,76000 19,41300

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,67500 24,08000 16,25400

           5/60

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,08333 4,16667 0,34721

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,05 81,60675 4,08034

Euro/cad 423,89460

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 423,89460

38,53587

50,26418

335,09455

13

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL 
TIPO COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con 
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 
mm e fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 900 x 2350 mm

 Analisi NP.09.01.05 (Base)

NP.EL.09.01.05 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 900 x 2350 mm

cad 1,00000 300,00000 300,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,67500 28,76000 19,41300

RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,67500 24,08000 16,25400

- 7 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI

13/04/2021

Operaio edile - Comune

           5/60

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,08333 4,16667 0,34721

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,05 81,60675 4,08034

Euro/cad 430,21960

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 430,21960

39,11087

51,01418

340,09455

14

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL 
TIPO COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene 
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con 
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 
mm e fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 800 x 2350 mm

 Analisi NP.09.01.06 (Base)

NP.EL.09.01.06 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 800 x 2350 mm

cad 1,00000 290,00000 290,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,67500 28,76000 19,41300

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,67500 24,08000 16,25400

           5/60

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,08333 4,16667 0,34721

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,05 81,60675 4,08034

Euro/cad 417,56960

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 417,56960

37,96087

49,51418

330,09455

15

F.P.I.O. DI INFISSO PER PROSPETTO PRINCIPALE ATRIO 
BIOCLIMATICO - TELAIO COMPRENSIVO DI SPECCHIATURE FISSE
Vetrata realizzata con profili in alluminio (non taglio termico)per 
serramenti, complete di vetro stratificato float trasparente di sicurezza 
33.1, compresa l'incidenza della realizzazione di lamiera preverniciata 
pressopiegata di rivestimento del fronte del solaio, compreso tagli, sfridi, 
pezzi speciali, zanche di ancoraggio, tasselli e bullonature, ed ogni onere 
incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

 Analisi NP.09.07.01 (Base)

NP.EL.09.07.01 - Vetrata realizzata con profili in alluminio (non taglio
termico)per serramenti, complete di vetro stratificato float trasp.....,
zanche di ancoraggio, tasselli e bullonature, ed ogni onere incluso per
dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

m² 1,000 220,00000 220,00000

RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,60000 23,44000 37,50400
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI

13/04/2021

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria

RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria

ora 1,60000 21,00000 33,60000

AT.N06.016.012 - Gru a torre
braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,10000 5,00000 0,50000

Euro/m² 368,87900

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,000

-0,00006

368,87906

33,53446

43,74060

291,60400

16

Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di 
finestre con apertura a vasistas o sporgere

 Analisi NP.09.07.02 (Base)

NP.EL.09.07.02 - Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la
realizzazione di finestre con apertura a vasistas o sporgere

m² 1,000 200,00000 200,00000

Euro/m² 253,00000

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,000 253,00000

23,00000

30,00000

200,00000

17

Maggiorazione alla voce delle vetrata semplice per la motorizzazione 
delle aperture (sclusi allacciamenti elettrici)

 Analisi NP.09.07.03 (Base)

NP.EL.09.07.03 - Maggiorazione alla voce delle vetrata semplice per la
motorizzazione delle aperture (esclusi allacciamenti elettrici)

m² 1,000 158,00000 158,00000

Euro/cad 199,87000

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 199,87000

18,17000

23,70000

158,00000

18

Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di 
vetrata con soluzione con sistema a facciata continua tipo montanti e 
traversi

 Analisi NP.09.07.04 (Base)

NP.EL.09.07.04 - Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la
realizzazione di vetrata con soluzione con sistema a facciata continua
tipo montanti e traversi

m² 1,000 127,00000 127,00000

Euro/m² 160,65500

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,000 160,65500

14,60500

19,05000

127,00000

19

F.P.I.O. DI FRANGISOLE SCORREVOLI - PANNELLO COMPLETO DI 
GUIDA: Pannelli Frangisole verticali a lamelle inclinate fisse. Ogni 
pannello sarà costituito da un telaio perimetrale costituito da scatolato in 
alluminio estruso anodizzato sez. circa 40x60 completo di carrelli 
superiori, lamelle di elementi di alluminio ellissoide o parallelepipeda sez. 
circa 16 x 70mm, ad interasse circa 70mm l'una dall'altra. I pannelli 
saranno inseriti all’interno di guide orizzontali inferiori e superiori di 

 Analisi NP.09.07.05 (Base)
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI

13/04/2021

scorrimento sostenute da apposite mensole in acciaio zincato e 
verniciato da tassellare alla facciata complete di carter di chiusura.

NP.EL.09.07.05 - Pannelli Frangisole verticali a lamelle inclinate fisse.
Ogni pannello sarà costituito da un telaio perimetrale costituito.....to
sostenute da apposite mensole in acciaio zincato e verniciato da
tassellare alla facciata complete di carter di chiusura

m² 1,000 260,00000 260,00000

RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria

ora 1,10000 23,44000 25,78400

RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria

ora 1,10000 21,00000 23,10000

AT.N06.016.012 - Gru a torre
braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,10000 5,00000 0,50000

Euro/m² 391,37076

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,000 391,37076

35,57916

46,40760

309,38400

20

Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno per porta interna, 
completo di controventi e zanche di fissaggio, murata a cemento ogni 
onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Per porte interne di larghezza 70/80/90 cm

 Analisi NP.09.08.01 (Base)

PR.P72.002.001 - Controtelai e telai completi di catene di controvento
e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in
opera.
Controtelaio in legno di Abete per porte a battente, con dimensioni
massime di circa 1,00x2,40 m.

Cadauno 1,00 9,42210 9,42210

AT.N02.014.008 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi -
1 mese (nolo a caldo)

ora 0,05000 51,56000 2,57800

AT.N02.100.101 - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a
freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg

ora 0,05000 7,71000 0,38550

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,05000 28,76000 1,43800

01.E04.001.001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per
aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
su muri di spessore fino a 20 cm

Cadauno 1,00 33,35712 33,35712

Euro/cad 59,68361

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 59,68361

5,42578

7,07711

47,18072

21

F.P.I.O. di controtelaio metallico in lamiera zincata per pareti interne 
divisorie formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12,5 con spessore 
complessivo parete finita di mm 90/108/125/150, idoneo per 
l’alloggiamento all’interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, 
di peso massimo di Kg 100, completo di rete per la successiva 
intonacatura, ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a 
regola d'arte.
Per porte interne da 70/80/90 cm

 Analisi NP.09.08.02 (Base)

NP.EL.09.08.02 - Controtelaio metallico in lamiera zincata per pareti
interne divisorie formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12,5 con
sp....., a scomparsa, di peso massimo di Kg 100, completo di rete per
la successiva intonacatura. Per porte interne da 70/80/90 cm

cad 1,00000 130,00000 130,00000
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AT.N02.014.008 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi -
1 mese (nolo a caldo)

ora 0,15000 51,56000 7,73400

AT.N02.100.101 - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a
freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg

ora 0,15000 7,71000 1,15650

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,15000 28,76000 4,31400

01.E04.001.001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per
aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
su muri di spessore fino a 20 cm

Cadauno 2,00 33,35712 66,71424

Euro/cad 265,54721

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 265,54721

24,14066

31,48781

209,91874

22

F.P.I.O. di Pannelli autoportanti in busta di polietilene costituiti da lana di 
roccia con densità di 40 kg/m3 dotata di resistività al flusso d’aria r=14,9 
KPas/m2 e conducibilità termica λ=0,037 W/mK, accoppiata ad una 
lamina fonoimpedente ad alta densità impermeabile all’aria e al vapore, 
tipo TOPSILENTRock
Spessore 60mm

 Analisi NP.10.01 (Base)

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,02300 3,75000 0,08625

NP.EL.10.01 - Pannelli autoportanti in busta di polietilene costituiti da
lana di roccia con densità di 40 kg/m3 dotata di resistività a.....
accoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta densità
impermeabile all’aria e al vapore, tipo TOPSILENTRock Spessore
60mm

m² 1,05000 18,30000 19,21500

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,03600 28,76000 1,03536

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,02300 28,76000 0,66148

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,03600 24,08000 0,86688

Euro/m² 27,65919

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00000 27,65919

2,51447

3,27975

21,86497

23

F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un 
componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC 
o HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas 
Tight triplo strato.
Conducibilità termica: λD=0,022 W/mK.
Spessore 80mm

 Analisi NP.10.02.a (Base)

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,02300 3,75000 0,08625

NP.EL.10.02a - pannello sandwich costituito da un componente
isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC,
rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas Tight
triplo strato - spess. 80mm

m² 1,05000 27,34000 28,70700
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RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,03600 28,76000 1,03536

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,02300 28,76000 0,66148

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,03600 24,08000 0,86688

Euro/m² 39,66657

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00000 39,66657

3,60605

4,70355

31,35697

24

F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un 
componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC 
o HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas 
Tight triplo strato.
Conducibilità termica: λD=0,022 W/mK.
Spessore 100mm

 Analisi NP.10.02.b (Base)

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,02300 3,75000 0,08625

NP.EL.10.02b - pannello sandwich costituito da un componente
isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC,
rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas Tight
triplo strato - spess. 100mm

m² 1,05000 34,05000 35,75250

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,03600 28,76000 1,03536

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,02300 28,76000 0,66148

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,03600 24,08000 0,86688

Euro/m² 48,57912

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00000 48,57912

4,41628

5,76037

38,40247

25

FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN 
MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma 
UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto 
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti 
ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in 
opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali 
non praticabili.
Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 120 mm

 Analisi NP.10.03 (Base)

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,02300 3,75000 0,08625

NP.EL.10.03 - Pannello di lana di roccia densità 26 kg/mq in rotoli -
spessore 120 mm

m² 1,050 6,59000 6,91950

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,02300 28,76000 0,66148

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,03600 28,76000 1,03536

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,03600 24,08000 0,86688
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Euro/m² 12,10538

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00 12,10538

1,10049

1,43542

9,56947

26

F.P.I.O. di cornice in EPS resinata delle dimensioni di 600x60mm, da 
incollare su supporto in metallo. Ogni onere incluso per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte.

 Analisi NP.10.04 (Base)

NP.EL.10.04 - Cornice in EPS resinato 600x60 mm ml 1,10000 52,50000 57,75000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,50000 28,76000 14,38000

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,50000 24,08000 12,04000

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,16667 0,08333

PR.P22.031.002 - Adesivo per pavimenti resilienti.
poliuretanico a due componenti

kg 2,00 4,87500 9,75000

Euro/ml 118,91421

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

ml 1,00000 118,91421

10,81038

14,10050

94,00333

27

F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione 
multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a 
profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, completa di 
scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi 
emergenti e canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sarà costituite da una lamiera di acciaio zincato 
(EN 10147) dello spessore di mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da 
un rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con 
funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio 
goffrato preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore 
da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale, 
completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con doppia 
guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con 
modanature di rinforzo compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi 
di fissaggio, movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze 
realizzata con l’impiego di sostegni verticali in acciaio zincato regolabili 
telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da ottenere la 
formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci 
in profilato  di acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima 
mm. 60 e di spessore minimo 15/10.
Il fissaggio  dei profilati  ai sostegni verticali sarà ottenuto  mediante 
apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che 
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere 
dilatazioni termiche del profilato.
L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali 
:
Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823;    EN ISO 11925-2) 
Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore  (ISO 9227)

 Analisi NP.11.01 (Base)

NP.EL.11.01 - Manto di copertura realizzata con lastra isolante in
acciaio a protezione multistrato, marchiata CE secondo UNI EN 14782
tipo Coverib 850 a profilo grecato

m² 168,00000 25,30000 4.250,40000

NP.EL.11.02 - Struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione
delle pendenze realizzata con l’impiego di sostegni verticali in a.....a)
e arcarecci in profilato di acciaio zincato con sezione tipo omega, di
altezza minima mm. 60 e di spessore minimo 15/10.

m² 168,00000 12,25000 2.058,00000
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NP.EL.11.03 - Colmo piano a 2 falde realizzato in alluminio 10/10
goffrato preverniciato appositamente piegato, di sviluppo cm. 50 e
completo di 2 listelli chiudi-greca in alluminio microforato

ml 12,00000 19,00000 228,00000

NP.EL.11.05 - Raccordo per corpi emergenti (tubi o canne fumarie)
realizzato con scossaline in lamiera di alluminio preverniciato
opportunamente piegate e sagomate.

cad 8,00000 150,00000 1.200,00000

           0,21*168

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
montaggio struttura

ora 35,28000 28,76000 1.014,65280

           0,21*168

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio struttura

ora 35,28000 24,08000 849,54240

           0,236*168

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
montaggio manto di copertura

ora 39,64800 28,76000 1.140,27648

           0,236*168

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio manto di copertura

ora 39,64800 24,08000 954,72384

           0,19*12

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
montaggio colmo

ora 2,28000 28,76000 65,57280

           0,19*12

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio colmo

ora 2,28000 24,08000 54,90240

           1,70*8

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
montaggio raccordi

ora 13,60000 28,76000 391,13600

           1,70*8

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio raccordi

ora 13,60000 24,08000 327,48800

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 4,00000 3,75000 15,00000

Euro/m² 94,49618

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
15.875,36382/168,00000 =

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 168,00000

-0,00003

94,49621

15.875,36382

1.443,21489

1.882,45421

12.549,69472

28

F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione 
multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a 
profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, completa di 
scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi 
emergenti e canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sarà costituite da una lamiera di acciaio zincato 
(EN 10147) dello spessore di mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da 
un rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con 
funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio 
goffrato preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore 
da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale, 
completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con doppia 
guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con 

 Analisi NP.11.02 (Base)
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modanature di rinforzo compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi 
di fissaggio, movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze 
realizzata con l’impiego di sostegni verticali in acciaio zincato regolabili 
telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da ottenere la 
formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci 
in profilato  di acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima 
mm. 60 e di spessore minimo 15/10.
Il fissaggio  dei profilati  ai sostegni verticali sarà ottenuto  mediante 
apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che 
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere 
dilatazioni termiche del profilato.
L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali 
:
Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823;    EN ISO 11925-2) 
Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore  (ISO 9227)

NP.EL.11.01 - Manto di copertura realizzata con lastra isolante in
acciaio a protezione multistrato, marchiata CE secondo UNI EN 14782
tipo Coverib 850 a profilo grecato

m² 45,00000 25,30000 1.138,50000

           45*0,6

NP.EL.11.02 - Struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione
delle pendenze realizzata con l’impiego di sostegni verticali in a.....a)
e arcarecci in profilato di acciaio zincato con sezione tipo omega, di
altezza minima mm. 60 e di spessore minimo 15/10.
solo FPIO degli arcarecci senza piedini

m² 27,00000 12,25000 330,75000

NP.EL.11.04 - bordature e scossaline laterali, realizzate in alluminio
10/10 goffrato e preverniciato, piegato e sagomato a misura sviluppo
massimo cm. 62
bardatura considerata per tutta la copertura di ciascun vano scala

m 50,00000 16,50000 825,00000

           1,60*6

NP.EL.11.07 - Sistema EASY-FIX Light per il fissaggio ed il supporto di
moduli fotovoltaici rigidi su copertura grecata multistrato
tipo.....otovoltaici senza ulteriori forature della copertura e realizzare
uno strato di ventilazione sopra le lastre di circa 6 cm.

m² 9,60000 11,00000 105,60000

           0,1*45

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Montaggo arcarecci

ora 4,50000 28,76000 129,42000

           0,1*45

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Montaggo arcarecci

ora 4,50000 24,08000 108,36000

           0,236*45

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
montaggio manto di copertura

ora 10,62000 28,76000 305,43120

           0,236*45

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio manto di copertura

ora 10,62000 24,08000 255,72960

           0,19*12

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
montaggio bordatura

ora 2,28000 28,76000 65,57280

           0,19*12

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio bordatura

ora 2,28000 24,08000 54,90240

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Montaggio Easyfix

ora 0,16000 28,76000 4,60160

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Montaggio Easyfix

ora 0,16000 24,08000 3,85280

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 2,00000 3,75000 7,50000
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Euro/m² 93,75718

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
4.219,05381/45,00000 =

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 45,00000

0,00043

93,75675

4.219,05381

383,55035

500,28306

3.335,22040

29

F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di 
alluminio spessore 8/10 colore RAL 9010 e sviluppo cm 70, 
opportunamente piegata e sagomata a misura, previa installazione di 
pannello isolante in stiferite ad alta densità dello spessore di cm 14 per 
una larghezza pari a quella del canale e realizzazione di massetto in cls 
armato con rete in acciaio diam. 2 mm per la formazione della pendenza 
di posa del canale, compreso:
- cassaforma in legno sagomata per la realizzazione della pendenza;
- installazione di bocchettone in PCV "messicano" in orizzontale di 
raccordo con il pezzo speciale esterno al coronamento di gronda;
- tagli, sfridi, saldature, sigillature, viteria e/o rivettature;
- movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto;
- ogni altro onere necessaio per dare il lavoro compiuto e finito a regola 
d'arte.

 Analisi NP.11.04 (Base)

NP.EL.11.06 - Fornitura di canale in alluminio 8/10 colore RAL 9010
sviluppo 70 cm compresi sigillanti, viti, rivetti, materiale per saldature

ml 1,03000 15,70000 16,17100

           10/60

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Montaggio canale di gronda

ora 0,16667 28,76000 4,79343

           10/60

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Montaggio canale di gronda

ora 0,16667 24,08000 4,01341

           5/60

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,08333 3,75000 0,31249

           1*0,3

PRCAM.P18.016.008 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla
no.....te da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
= 250/300 kPa, spessore mm 140

m² 0,30 20,83000 6,24900

           5/60

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Taglio e posizionamento coibente

ora 0,08333 28,76000 2,39657

           5/60

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
taglio e posizonamento

ora 0,08333 24,08000 2,00659

PR.P15.050.020 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili
ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm
tubo di raccordo

m 0,20 2,69500 0,53900

PRCAM.P09.018.005 - Malta premiscelata per massetti secondo la UNI
EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al
decreto .....ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso
"messicano"

kg 7,00 0,20000 1,40000
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PR.P07.011.012 - Rete metallica zincata in rotoli
Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata

ml 0,30 1,72000 0,51600

           15/60

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Realizzazione cassaforma e getto

ora 0,25000 28,76000 7,19000

           15/60

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Realizzazione cassaforma e getto

ora 0,25000 24,08000 6,02000

Euro/m² 65,28347

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00000 65,28347

5,93486

7,74112

51,60749

30

F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di 
alluminio spessore 8/10 colore RAL 9010 e sviluppo cm 70, 
opportunamente piegata e sagomata a misura compreso tagli, sfridi, 
saldature, sigillature, viteria e/o rivettature, movimentazione dei 
materiali in cantiere e trasporto ed ogni altro onere necessaio per dare il 
lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

 Analisi NP.11.05 (Base)

NP.EL.11.06 - Fornitura di canale in alluminio 8/10 colore RAL 9010
sviluppo 70 cm compresi sigillanti, viti, rivetti, materiale per saldature

ml 1,03000 15,70000 16,17100

           10/60

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Montaggio canale di gronda

ora 0,16667 28,76000 4,79343

           10/60

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Montaggio canale di gronda

ora 0,16667 24,08000 4,01341

           5/60

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,08333 3,75000 0,31249

           2*0,5

PR.P15.050.020 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili
ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm
tubo di raccordo

m 1,00 2,69500 2,69500

Euro/m² 35,40144

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00000 35,40144

3,21831

4,19780

27,98533

31

Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura 
quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate - in alluiminio 
preverniciato RAL9010 spessore 8/10

 Analisi NP.11.06.01 (Base)

NP.EL.11.06.01 - Lamiera di alluminio spessore 8/10 preverniciato
RAL 9010 - stampato a disegno

m² 1,05000 20,00000 21,00000

PR.P35.003.004 - Materiale per posa :
Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio
inox Ø 6 mm.

Cadauno 5,00 0,35000 1,75000

PR.P35.003.008 - Materiale per posa :
Materiale per posa : - Sigillante di silicone

kg 0,50 3,31500 1,65750
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RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello
superiore

ora 0,52800 25,10000 13,25280

RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria

ora 0,52800 21,00000 11,08800

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,10000 4,16667 0,41667

Euro/m² 62,19369

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00000 62,19369

5,65397

7,37475

49,16497

32

F.P.I.O. di sistema per l'esecuzione dei lavori in quota come da progetto 
esecutivo, idoneo per l'installazione su coperture tipo COVERIB 850 o 
prodotti similari. Ogni onere incluso.
Il sistema sarà composto da:
- cartellonistica di segnalazione da applicare all'accesso della copertura;
- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate 
munito di dissipatore Elicoidale - Tipo C per lamiere grecate passo 25 
cm;
- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate 
munito di un finale - Tipo C per lamiere grecate passo 25 cm;
- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo C;
- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato - 
lunghezza 5 m;
- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato - 
lunghezza 15 m;
- 3 KIT fune Rondine + Wall, serracavo in alluminio per fune da 8 mm 
completo di tenditore in acciaio INOX 316 a canala chiusa con filettatura 
metrica M12 e Redancia in acciaio INOX diam. 8 mm
- 42 dispositivi in alluminio verniciato e Acciaio INOX - Tipo A per 
lamiere grecate passo 25 cm;
- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo A;
- Nastro in butilico per impermeabilizzazione sistema;
- redazione di progetto esecutivo/costruttivo con il posizionamento dei 
dispositivi e relazione di utilizzo del sistema;
- predisposizione e certificazione del calcolo strutturale a firma di tecnico 
abilitato;
- Posa in opera;

 Analisi NP.11.07 (Base)

NP.EL.11.07.01 - cartellonistica di segnalazione da applicare
all'accesso della copertura;

cad 1,00000 12,30000 12,30000

NP.EL.11.07.02 - dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per
lamiere grecate munito di dissipatore Elicoidale - Tipo C per lamiere
grecate passo 25 cm;

cad 6,00000 123,10000 738,60000

NP.EL.11.07.03 - dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per
lamiere grecate munito di un finale - Tipo C per lamiere grecate passo
25 cm;

cad 6,00000 123,10000 738,60000

NP.EL.11.07.08 - elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in
lamiera - conf. da 24 rivetti

cad 12,00000 8,00000 96,00000

NP.EL.11.07.04 - funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo
piombato - lunghezza 5 m;

cad 3,00000 32,00000 96,00000

NP.EL.11.07.05 - funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo
piombato - lunghezza 15 m;

cad 3,00000 96,00000 288,00000

NP.EL.11.07.06 - KIT fune Rondine + Wall, serracavo in alluminio per
fune da 8 mm completo di tenditore in acciaio INOX 316 a canala
chiusa con filettatura metrica M12 e Redancia in acciaio INOX diam. 8
mm

cad 6,00000 94,60000 567,60000

NP.EL.11.07.07 - 42 dispositivi in alluminio verniciato e Acciaio INOX -
Tipo A per lamiere grecate passo 25 cm

cad 42,00000 51,20000 2.150,40000

NP.EL.11.07.08 - elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in
lamiera - conf. da 24 rivetti

cad 42,00000 8,00000 336,00000

NP.EL.11.07.09 - Nastro in butilico per impermeabilizzazione sistema cad 4,00000 26,80000 107,20000
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NP.EL.11.07.10 - redazione di progetto esecutivo/costruttivo con il
posizionamento dei dispositivi e relazione di utilizzo del sistema

cad 1,00000 280,00000 280,00000

NP.EL.11.07.11 - predisposizione e certificazione del calcolo
strutturale a firma di tecnico abilitato;

cad 1,00000 160,00000 160,00000

RU.M10.001.001 - Operaio edile
Operaio edile - IV livello

ora 40,00000 30,30000 1.212,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 40,00000 28,76000 1.150,40000

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 40,00000 24,08000 963,20000

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 1,00000 3,75000 3,75000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 1,00000 28,76000 28,76000

Euro/a corpo 8.928,81000

Prezzo di applicazione

Totale analizzato a corpo 1,00 8.928,81000

33

F.P.I.O. DI RINGHIERA DELLE LOGGE, compreso staffaggi, 
opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.

 Analisi NP.12.01 (Base)

PR.P06.013.001 - Profilati piatti
Profilati piatti - fino a 500 mm

kg 30,00 0,91120 27,33600

RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
Assemblaggio ringhiera

ora 1,00000 21,90000 21,90000

RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
Assemblaggio ringhiera

ora 1,00000 21,00000 21,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Montaggio

ora 0,50000 28,76000 14,38000

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio

ora 0,50000 24,08000 12,04000

           2*1,50

01.F04.011.001 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate

m² 3,00 3,10608 9,31824

           2*1,50

01.F04.012.002 - Verniciatura di opere metalliche
con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

m² 3,00 4,07068 12,21204

           4*0,5

02.B10.021.003 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti,
compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 2,00 10,03675 20,07350

Euro/m² 174,89863

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,000 174,89863

15,89988

20,73897

138,25978

34

F.P.I.O. DI RINGHIERA BALCONI E PORTE- FINESTRE, compreso 
staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.

 Analisi NP.12.02 (Base)

PR.P06.013.001 - Profilati piatti kg 20,00 0,91120 18,22400
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Profilati piatti - fino a 500 mm

RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
Assemblaggio ringhiera

ora 1,00000 21,90000 21,90000

RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
Assemblaggio ringhiera

ora 1,00000 21,00000 21,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Montaggio

ora 0,30000 28,76000 8,62800

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio

ora 0,30000 24,08000 7,22400

01.F04.011.001 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate

m² 2,00 3,10608 6,21216

01.F04.012.002 - Verniciatura di opere metalliche
con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

m² 2,00 4,07068 8,14136

           4*0,5

02.B10.021.003 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti,
compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 2,00 10,03675 20,07350

Euro/m² 140,92482

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,000 140,92482

12,81135

16,71045

111,40302

35

F.P.I.O. DI RINGHIERA A PROTEZIONE DEI LAVORI IN 
COPERTURA COME DA DISEGNO ESECUTIVO, compreso 
staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.

 Analisi NP.12.03 (Base)

NP.EL.12.03 - RINGHIERA SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO,
TONDO, PIATTO O QUADRELLO, CON CORRIMANO IN FERRO
SCATOLARE E CAPISALDI DI IDONEA SEZIONE - Rif. B.I. voce
250.3.3.1
corrimano diam. 48,3x2,9

kg 3,600 5,18000 18,64800

           0,5*2,83*1,40

NP.EL.12.03 - RINGHIERA SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO,
TONDO, PIATTO O QUADRELLO, CON CORRIMANO IN FERRO
SCATOLARE E CAPISALDI DI IDONEA SEZIONE - Rif. B.I. voce
250.3.3.1
montanti 35x35x3 mm

kg 1,981 5,18000 10,26158

           2*0,89

NP.EL.12.03 - RINGHIERA SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO,
TONDO, PIATTO O QUADRELLO, CON CORRIMANO IN FERRO
SCATOLARE E CAPISALDI DI IDONEA SEZIONE - Rif. B.I. voce
250.3.3.1
elementi orizzontali diam. 20 mmn x 2 mm di spessore

kg 1,780 5,18000 9,22040

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
assistenza muraria alla posa

ora 0,50000 28,76000 14,38000

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
assistenza muraria alla posa

ora 0,50000 24,08000 12,04000

01.F04.011.001 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate

m² 1,00 3,10608 3,10608
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01.F04.012.002 - Verniciatura di opere metalliche
con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

m² 2,00 4,07068 8,14136

02.B10.021.003 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti,
compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 1,00 10,03675 10,03675

Euro/m² 108,58023

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,000 108,58023

9,87093

12,87513

85,83417

36

Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali di porte-finestre e 
finestre, loggiati, ingresso alloggi e parti condominiali, in pietra o marmo 
incollate su muratura in C.A., compreso sigillatura dei giunti e quant'altro 
necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
IN TRANI SPESSORE 2 cm

 Analisi NP.13.01.02 (Base)

PR.P05.010.006 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti,
rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
legg.....ondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture
di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Trani, spessore 2 cm

m² 0,45 57,75000 25,98750

PR.P22.030.003 - Adesivi per ceramiche e malte
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI
EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido C2 F

kg 0,50 0,67560 0,33780

PR.P22.030.011 - Adesivi per ceramiche e malte
Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,20 0,63048 0,12610

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,40000 28,76000 11,50400

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,40000 24,08000 9,63200

           5/60

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,08333 3,75000 0,31249

Euro/ml 60,59336

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

ml 1,00000 60,59336

5,50849

7,18498

47,89989

37

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AD 
ALTA DENSITA' TIPO TRIPLUS DELLA VALSIR - DIAM. 75 m, comprese 
staffe, pezzi speciali (brache, curve, etc.), tagli, sfridi, fasciatura della 
tubazione con pannelli in lana di roccia a bassa densità, ogni onere 
ncluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 

 Analisi NP.15.01.01 (Base)

NP.EL.15.01.16 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con
strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio è in polipropilene - TUBO DRITTO - diam. 75 mm

m 1,00000 3,16000 3,16000

NP.EL.07.01 - Fornitura di materassino fonoisolante tipo Fonostop duo m² 0,300 5,28000 1,58400

NP.EL.15.01.17 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con
strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio è in polipropilene. - CURVE A 90° - DIAM. 75 mm
incidenza al ml di tubazione

cad 0,200 2,24500 0,44900

NP.EL.15.01.18 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con
strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio è in polipropilene. - BRAGA 67° - DIAM. 75 mm

cad 0,350 3,03000 1,06050
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incidenza al ml di tubazione

NP.EL.15.01.19 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con
strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio è in polipropilene. - GUARNIZIONE A SINGOLO LABBRO
HS - diametro 75 mm
incidenza al ml di tubazione

cad 1,000 0,18000 0,18000

NP.EL.15.01.20 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con
strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio è in polipropilene. - COLLARE DI FISSAGGIO CON
ANTIVIBRANTE - diam. 75 mm
incidenza al ml di tubazione

cad 1,000 2,14500 2,14500

           5/60

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,08333 28,76000 2,39657

           10/60

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,16667 24,08000 4,01341

Euro/cad 18,96043

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 18,96043

1,72368

2,24827

14,98848

38

Fornitura e posa in opera di isolamento acustico dei fori di ventilazione 
dei locali con apparecchi a gas ottenuto mediante l'installazione di 
dispositivo silenziato, fonoassorbente e dissipativo tipo RUMOR BLOCK 
della ditta DANI System S.r.l. in grado di garantire un isolamento 
acustico Dn,e,w = 53,9 dB certificato con sezione di passaggio aria netta 
di cm2 100 ispezionabile, completo di griglie in materiale plastico con 
rete antinsetti, con molla di fissaggio rapido e con separatore laterale di 
flusso d'aria. 

 Analisi NP.15.03 (Base)

NP.EL.15.03 - dispositivo silenziato, fonoassorbente e dissipativo tipo
RUMOR BLOCK

cad 1,00000 45,00000 45,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
realizzazione foro

ora 0,50000 28,76000 14,38000

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
realizzazione foro

ora 0,50000 24,08000 12,04000

AT.N01.065.040 - Martelli, perforatori elettrici e accessori
Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con
centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese

ora 0,50000 5,25000 2,62500

Euro/cad 93,66693

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,00000 93,66693

8,51518

11,10675

74,04500

39

Fornitura e posa in opera di fossa biologica bicamerale orizzontale in 
PVCcompreso l'onere per il calo in opera e quant'altro necessario per 
dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Volume Utile 3000 litri

 Analisi NP.16.01 (Base)

AT.N06.018.004 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= massa totale a terra)
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale
a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di
6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

ora 0,40000 22,00000 8,80000

AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per
macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV

ora 0,40000 13,09000 5,23600
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NP.EL.16.01 - Fossa biologica settica orizzontale in PVC - 3000 litri cad 1,00000 2.047,00000 2.047,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 3,60000 28,76000 103,53600

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,40000 28,76000 11,50400

RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 3,60000 26,71000 96,15600

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 3,60000 24,08000 86,68800

Euro/Cadauno 2.984,03380

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

Cadauno 1,00 2.984,03380

271,27580

353,83800

2.358,92000

40

Fornitura e posa in opera di piano di  calpestio in grigliato in acciaio 
zincato

 Analisi NP.18.01 (Base)

NP.EL.18.01 - FORNITURA DI GRIGLIATO ELETTROFUSO IN
PANNELLI BORDATI - BARRA PORTANTE 25X2 E MAGLIA 15X76 -
BARRA TRASVERSALE DIAM. 4 mm

m² 1,100 59,50000 65,45000

RU.M10.001.001 - Operaio edile
Operaio edile - IV livello

ora 0,25000 30,30000 7,57500

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,25000 24,08000 6,02000

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,10000 3,75000 0,37500

Euro/m² 100,46630

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00 100,46630

9,13330

11,91300

79,42000

41

Realizzazione di nuovo allacciamento alla fognaturea comunale, 
compreso: taglio del manto stradale, scavo fino alla profondità di 2,00 
m, fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante diametro 
non inferiore a 160mm previa formazione di sede di alloggiamento in 
sabbia, rinfianco in cls, allacciamento alla fognatura esistente, ripristino 
della massicciata stradale e ripristino del manto, il tutto per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte. 

 Analisi NP.19.01 (Base)

           10*2

05.A03.004.002 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla
profondita' di cm 20.
con sega diamantata

m 20,00 2,73025 54,60500

           10*0,5*2

05.A03.005.001 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a
macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto
e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
con sottofondo in scampoli di pietra

m³ 10,00 30,08450 300,84500

           10*0,5*2*2

NP.01.02 - Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di
materiale inerte - Terra fresata

Tn 20,00000 5,16000 103,20000

01.F06.002.085 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.
rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di
tenuta.
Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso

m 10,00 25,20497 252,04970
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letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

           10*0,5*0,10

01.B04.003.001 - getto in opera di calcestruzzo per opere non
strutturali
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,50 77,16585 38,58293

           10*0,5*1,50

05.A09.001.002 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per
posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi me.....a
30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-
argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

m³ 7,50 25,06590 187,99425

           10*0,5

04.E02.002.001 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacc.....; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

m² 5,00 8,89429 44,47145

           10*0,5*4

04.E02.002.002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacc.....; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

m² 20,00 1,38830 27,76600

           10*0,5

04.E02.003.001 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

m² 5,00 4,02043 20,10215

           10*0,5*1

04.E02.003.002 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

m² 5,00 1,72352 8,61760

Euro/a corpo 1.313,36611

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00 1.313,36611

119,39692

155,73511

1.038,23408

42

ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere 
esistente costituita da pannelli prefabbricati ciechi in lamiera zincata di 
altezza 200 cm, in caso di instabilità o terreno non idoneo. Per tutto il 
perimetro del lotto oggetto dei lavori, sono compresi modifiche, 
adeguamenti ed aggiunte dei cancelli carrabili e pedonali, degli 
ingressi/uscite di cantiere, delle luci di segnalazione per individuarne il 
perimetro. Incluso il reintegro, la sostituzione e/o modifica del cartello di 
cantiere. 

 Analisi NP.SIC.001 (Base)

AT.N02.014.008 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi -
1 mese (nolo a caldo)

ora 0,10000 51,56000 5,15600

           2*0,1

RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,20000 26,71000 5,34200

NP.EL.SIC.001 - Materiali per adeguamento recinzione a corpo 1,00 2,05000 2,05000

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,000
1,88220

12,54800
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Euro/m² 14,43020

Prezzo di applicazione

Totale analizzato 14,43020

43

Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in tubolare compresi di 
forcella, piastra di ancoraggio, staffa portatraversa e tavole fermapiede, 
con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi, con interasse 
massimo di 180 cm, per la protezione dei piani orizzontali (solai) o con 
una inclinazione inferiore a 10°. Idoneo per la protezione contro le 
cadute dall'alto, nei casi in cui non si possa adoperare i classici parapetti 
a morsa o sia comunque più conveniente procedere con il parapetto 
tassellabile (Da utilizzare per il montaggio delle strutture in legno). 

 Analisi NP.SIC.005 (Base)

NP.EL.SIC.08 - Noleggio di parapetto provvisorio in acciaio tassellabile cad 1,00000 21,00000 21,00000

Euro/m 24,15000

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m 1,00000
24,15000

3,15000

21,00000

44

Doccia con Lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto 
zincata a caldo con soffione e bacinella in polipropilene con comando 
laterale

 Analisi NP.SIC.006 (Base)

NP.EL.SIC.09 - Linea vita temporanea max 30 m a corpo 1,00 140,00000 140,00000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 1,00000 28,76000 28,76000

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 1,00000 24,08000 24,08000

Euro/cad 221,76600

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

cad 1,000
221,76600

28,92600

192,84000

45

Parapetti  a protezione delle aree o zone di passaggio a rischio di 
caduta, costituiti da tavole in legno o metallo, montanti, correnti e 
mancorrenti, saldamente ancorati alla struttura. Compresi montaggi, 
smontaggi ed adeguamenti per tutta la durata delle lavorazioni 
interessate . 

 Analisi NP.SIC.007 (Base)

NP.EL.SIC.003 - MATERIALI PER PARAPETTI cad 1,00000 1,62000 1,62000

AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1
giorno (nolo a caldo)

ora 0,16700 42,38000 7,07746

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,16700 28,76000 4,80292

NP.EL.SIC.004 - MATERIALI PER CARPENTERIA cad 1,00000 0,30000 0,30000

Euro/m 15,87044

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m 1,00000
15,87044

2,07006

13,80038

46

Adeguamento della Progettazione, realizzazione e certificazione 
dell'impianto di terra e contro i contatti indiretti, conforme alla normativa 

 Analisi NP.SIC.012 (Base)
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vigente, per tutto il cantiere, compreso allacciamento alla rete esistente 
e rilascio della dichiarazione di conformità.

PR.P63.001.052 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11
-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm.
Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi,
piatti, funi. - lunghezza 2 metri

Cadauno 4,00 12,60000 50,40000

PR.P63.002.032 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed
accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 8 mm.

Cadauno 4,00 1,10480 4,41920

           20*4

PR.P60.011.003 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-
1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-
22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695
-2-11 - Ø 25 mm

m 80,00 0,24710 19,76800

PR.P60.001.006 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in
PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione.....sivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-
1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione.....ente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq

m 4,00 1,35960 5,43840

PR.P12.007.001 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004
Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide)
per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5

Cadauno 4,00 6,79000 27,16000

           1,5*4

RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria

ora 6,00000 21,90000 131,40000

           0,23*365

PR.P63.005.004 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati
per collegamento di terra
sezione 25 mmq.

kg 83,95 12,90000 1.082,95500

           0,08*365

RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria

ora 29,20000 21,90000 639,48000

Euro/a corpo 2.255,17369

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00
2.255,17369

294,15309

1.961,02060

47

Pulizia  e sistemazione delle viabilità esterna e dei marciapiedi da 
effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere.  

 Analisi NP.SIC.016 (Base)

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 8,00000 24,08000 192,64000

Euro/a corpo 221,53600

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00
221,53600

28,89600

192,64000

48

Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale. 
Compresaa la revisione e messa in sicurezza dei depositi e dei materiali 
stoccati a piè d'opera. 

 Analisi NP.SIC.017 (Base)
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RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 8,00000 24,08000 192,64000

Euro/a corpo 221,53600

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00
221,53600

28,89600

192,64000

49

Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a 
garantire la sicurezza degli utilizzatori . 

 Analisi NP.SIC.018 (Base)

RU.M10.001.001 - Operaio edile
Operaio edile - IV livello

ora 8,00000 30,30000 242,40000

Euro/a corpo 278,76000

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00
278,76000

36,36000

242,40000

50

Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con 
compiti di supervisione durante l'esecuzione di operazioni interferenti e 
montaggio dei puntoni di contrasto dei diaframmi.

 Analisi NP.SIC.019 (Base)

RU.M10.001.001 - Operaio edile
Operaio edile - IV livello

ora 8,00000 30,30000 242,40000

Euro/a corpo 278,76000

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00
278,76000

36,36000

242,40000

51

Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed 
il coordinamento a terra che regoli l’ingresso e l’uscita dei mezzi di 
cantiere, per tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata dei 
lavori.

 Analisi NP.SIC.020 (Base)

RU.M10.001.001 - Operaio edile
Operaio edile - IV livello

ora 8,00000 30,30000 242,40000

Euro/a corpo 278,76000

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00
278,76000

36,36000

242,40000

52

Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da 
effettuarsi almeno una volta al mese e comunque quando indette dal 
coordinatore in fase di esecuzione.

 Analisi NP.SIC.021 (Base)

RU.M10.001.001 - Operaio edile
Operaio edile - IV livello

ora 8,00000 30,30000 242,40000

Euro/a corpo 278,76000

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00
278,76000

36,36000

242,40000

53  Analisi NP.SIC.022 (Base)
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Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per 
stabilire l’organizzazione del cantiere, lo sfasamento delle lavorazioni 
interferenti, le precedenze nell’uso degli apprestamenti di cantiere e per 
la gestione della sicurezza in cantiere, anche su indicazione del 
Coordinatore in fase di esecuzione della sicurezza, salute e integrità 
fisica sia dei lavoratori sia nei confronti dell’esterno del cantiere e dei 
cantieri limitrofi e l’eventuale riorganizzazione del cantiere e degli 
apprestamenti. Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.

RU.M10.001.001 - Operaio edile
Operaio edile - IV livello

ora 8,00000 30,30000 242,40000

Euro/a corpo 278,76000

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

a corpo 1,00
278,76000

36,36000

242,40000

54

Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di 
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura 
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto 
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 30

 Analisi NPCAM.01.01 (Base)

AT.N01.072.001 - Betoniere
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore
elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,06250 0,02125

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,07500 3,75000 0,28125

PRCAM.P04.004.013 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale d.....ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
spessore 30 cm

m³ 0,28 44,70175 12,51649

PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per murature, certificate CE
secondo la UNI EN 998-2:2016
Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos

kg 40,00 0,04528 1,81120

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,02000 28,76000 0,57520

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,70000 28,76000 20,13200

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,07500 28,76000 2,15700

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,45000 24,08000 10,83600

Euro/m² 61,13795

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00 61,13795

5,55800

7,24956

48,33039

55

Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di 
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura 
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto 
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 21

 Analisi NPCAM.01.02 (Base)

AT.N01.072.001 - Betoniere
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore

ora 0,02000 1,06250 0,02125
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elettrico - 1 mese

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

ora 0,07500 3,75000 0,28125

PRCAM.P04.004.012 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale d.....ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o percentuale d.....i progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici. - spessore 25 cm

m³ 0,28 44,70175 12,51649

PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per murature, certificate CE
secondo la UNI EN 998-2:2016
Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos

kg 40,00 0,04528 1,81120

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,02000 28,76000 0,57520

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,70000 28,76000 20,13200

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,07500 28,76000 2,15700

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,45000 24,08000 10,83600

Euro/m² 61,13795

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00 61,13795

5,55800

7,24956

48,33039

56

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli 
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF 
e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, 
resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo 
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola 
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, 
le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo 
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

 Analisi NPCAM.10.04 (Base)

AT.N01.065.001 - Martelli, perforatori elettrici e accessori
Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione,
potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora 0,10000 2,50000 0,25000

AT.N06.016.001 - Gru a torre
braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi

ora 0,08300 4,16667 0,34583

PRCAM.P09.017.001 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di
isolamento a.....nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm

kg 8,00 0,96000 7,68000

PRCAM.P18.015.012 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla
no.....ici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
= 300 kPa, spessore mm 200

m² 1,15 18,55000 21,33250

PRCAM.P22.034.001 - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’af.....nuova

0,30 7,49700 2,24910
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costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione acquosa

PRCAM.P26.090.008 - Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11.....ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata protezione.

kg 4,00 2,96000 11,84000

PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq

m² 1,10 0,68600 0,75460

PR.P18.100.032 - Accessori di posa
Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215
mm

Cadauno 6,00 0,31833 1,90998

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,25000 28,76000 7,19000

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,18300 28,76000 5,26308

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,25000 24,08000 6,02000

Euro/m² 82,01639

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10,0000000%

Spese Generali 15,0000000%

Totale Parziale

m² 1,00 82,01639

7,45604

9,72526

64,83509
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