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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

100
NP.01.01

110
NP.01.02

120
NP.01.03

01.B04.006

200
01.B04.006.006

APPALTO
PRINCIPALE
SCAVI E RINTERRI

Onere per il trasporto, la fornitura e
la posa in opera di materiale inerte
- Terra macinata per rilevato con
caratteristiche idonee per il
riempimento di scavi e buche di
aree a verde pubblico

Riempimento scarpata 1 * 750 * 2
Totale Tn

Onere per il trasporto, la fornitura e
la posa in opera di materiale inerte
- Terra fresata con caratteristiche
idonee per il riempimento di scavi e
buche di aree a verde pubblico

Rifioritura sistemazioni esterne 1 *
150 * 2

Totale Tn

Movimentazione e sistemazione del
terreno accatastato nell'ambito del
cantiere con Dumper munito di
ribaltabile anteriore ed escavatore
per la sistemazione del terreno.
Ogni onere incluso per dare il
lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.

Riempimento scarpata 1 * 750
Rifioritura sistemazioni esterne 1 *
150

Totale m3

Totale SCAVI E RINTERRI
Euro

OPERE STRUTTURALI IN
C.A.

getto in opera di
ordinario, classe di esposizione
ambientale  XC3, esposto  a
corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidita moderata
classe di resistenza caratteristica
C32/40 - consistenza S4

calcestruzzo

CALCESTRUZZO SETTI

CLS SETTI - Piano Primo 32,30 *
2,93

CLS SETTI - Piano Secondo 32,30 *
2,90

CLS SETTI - Piano Terzo 32,30 *
2,90

CLS SETTI - Piano Sottotetto 8,07 *
1,98

CLS SETTI - Piano Sottotetto 5,00 *
1,93

CLS SETTI - Piano Sottotetto 2,56 *
2,28

CLS SETTI/PARAPETTI - Piano
Sottotetto 7,30 * 1,04

CLS PARAPETTI PENSILNE AD L -
Piano Sottotetto 0,44 * 13,57

A RIPORTARE

1.500,00000

1.500,00000

300,00000

300,00000

750,000
150,000

900,000

94,64

93,67

93,67

15,98

9,65

5,84

7,59

5,97

12,83090

25,48090

17,39833

11,2073198

5,6434427

55,1021851

1,43800

1,43800

9,58686

2.157,00000

431,40000

8.628,17400

19.246,35000

7.644,27000

15.658,49700

42.549,11700

42.549,11700




13/04/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 42.549,11700
Totale m3 327,01 125,16018 7,9774574 9,98460 3.265,06405 40.928,63046
205 classe di resistenza caratteristica
01.B04.006.006 C32/40 - consistenza S4
CALCESTRUZZO TRAVI
CLS SOLETTA PIANO TERRA PER 0,68
APPOGGIO PENSILINA PASSAGGIO
3,38 ¥ 0,20
CLS TRAVI - Piano Primo (trave 0,46
estradossata per ancoraggio
terrazzi) 1,14 * 0,40
CLS TRAVI - Piano Secondo 170,12 40,83
* 0,24
CLS TRAVI - Piano Secondo 2,40 * 0,89
0,37
CLS TRAVI - Piano Secondo 3,26 * 1,63
0,50
CLS TRAVI - Piano Terzo 170,12 * 40,83
0,24
CLS TRAVI - Piano Terzo 2,40 * 0,89
0,37
CLS TRAVI - Piano Terzo 3,26 * 1,63
0,50
CLS TRAVI - Copertura 148,62 * 35,67
0,24
CLS TRAVI - Copertura Vano Scala 18,95
94,74 * 0,20
Totale m3 142,46 125,16018 7,9774574 9,98460 1.422,40612 17.830,31924
210 classe di resistenza caratteristica
01.B04.006.006 C32/40 - consistenza S4
CALCESTRUZZO SOLETTE
CLS SOLETTE h24 - Piano Secondo 7,59
31,63 * 0,24
CLS SOLETTE h24 - Piano Terzo 7,59
31,63 % 0,24
CLS SOLETTE h24 - Copertura 5,36
22,34 * 0,24
CLS SOLETTE h20 - Copertura Vano 22,80
Scala 3 * 38,00 * 0,20
Totale m3 43,34 125,16018 7,9774574 9,98460 432,73256 5.424,44220
215 classe di resistenza caratteristica
01.B04.006.006 C32/40 - consistenza S4
CALCESTRUZZO SCALE
CLS SCALE - Piano Primo/Secondo 3 15,57
* 21,62 * 0,24
CLS SCALE - Piano Secondo/Terzo 15,57
3%*21,62*0,24
CLS SCALE - Terzo/Copertura 2,76
11,48 * 0,24
Totale m3 33,90 125,16018 7,9774574 9,98460 338,47794 4.242,93010
01.B02.002 Casseforme di legno.
220 per opere in elevazione travi,
01.802.002.002 pilastri, solette, setti e muri
CASSERI SETTI
CASSERI SETTI - Piano Primo 842,79
287,64 * 2,93
CASSERI SETTI - Piano Secondo 834,16
287,64 * 2,90
CASSERI SETTI - Piano Terzo 834,16
287,64 * 2,90
CASSERI SETTI - Piano Sottotetto 160,10
80,86 * 1,98
A RIPORTARE 110.975,43900




13/04/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 110.975,43900
CASSERI SETTI - Piano Sottotetto 96,58
50,04 * 1,93
CASSERI SETTI - Piano Sottotetto 53,63
23,52 * 2,28
CASSERI SETTI/PARAPETTI - Piano 126,98
Sottotetto 122,10 * 1,04
CASSERI PARAPETTI PENSILNE AD 51,02
L - Piano Sottotetto 3,76 * 13,57
Totale m2 2.999,42 28,25436 64,4300000 18,20428 54.602,28152 84.746,69247
225 per opere in elevazione travi,
01.802.002.002 pilastri, solette, setti e muri
CASSERI TRAVI
CASSERI TRAVI - Piano Primo 3,85
(trave estradossata per ancoraggio
terrazzi) 9,63 * 0,40
CASSERI TRAVI - Piano Secondo 289,06
1204,41 * 0,24
CASSERI TRAVI - Piano Secondo 7,43
20,09 * 0,37
CASSERI TRAVI - Piano Secondo 18,81
37,62 * 0,50
CASSERI TRAVI - Piano Terzo 289,06
1204,41 * 0,24
CASSERI TRAVI - Piano Terzo 20,29 7,51
*0,37
CASSERI TRAVI - Piano Terzo 37,62 18,81
*0,50
CASSERI TRAVI - Copertura 262,09
1092,06 * 0,24
CASSERI TRAVI - Copertura Vano 131,16
Scala 655,82 * 0,20
Totale m2 1.027,78 28,25436 64,4300000 18,20428 18.709,99490 29.039,26612
230 per opere in elevazione travi,
01.802.002.002 pilastri, solette, setti e muri
CASSERI SOLETTE
CASSERI SOLETTE h24 - Piano 42,34
Secondo 176,41 * 0,24
CASSERI SOLETTE h24 - Piano 42,34
Terzo 176,41 * 0,24
CASSERI SOLETTE h24 - Copertura 29,91
124,64 * 0,24
CASSERI SOLETTE h20 - Copertura 124,57
Vano Scala 622,85 * 0,20
Totale m2 239,16 28,25436 64,4300000 18,20428 4.353,73560 6.757,31274
235 per opere in elevazione travi,
01.802.002.002 pilastri, solette, setti e muri
CASSERI SCALE
CASSERI SCALE - Piano 92,49
Primo/Secondo 92,49
CASSERI SCALE - Piano 92,49
Secondo/Terzo 92,49
CASSERI SCALE - Terzo/Copertura 52,75
52,75
Totale m2 237,73 28,25436 64,4300000 18,20428 4.327,70348 6.716,90900

01.B08.012

240
01.B08.012.001

Solaio con “travetti a traliccio ™ a
struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in
laterizio, irrigiditi da traliccio
metallico e blocchi collaboranti/non
in laterizio, per luci da 4 a 5m.
altezza totale 24 cm (20 laterizio +
4 soletta)

A RIPORTARE

238.235,61933




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

01.B08.011

245
01.B08.011.001

01.B03.001

250
01.803.001.005

01.B08.037

255
01.B08.037.004

300
NP.18.01

RIPORTO
SOLAI BAUSTA 20+4

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Piano
Secondo 481,46

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Piano
Terzo 481,46

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Copertura
442,73

Totale m2

w

Solaio con “travetti a traliccio ™ a
struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello
in laterizio, irrigiditi da traliccio
metallico e blocchi collaboranti/non
in laterizio, per luci fino a 4 m.
altezza totale 16/20 cm (12/16
laterizio + 4 soletta)

SOLAI BAUSTA 16+4

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Copertura
Vano Scala 144,82

Totale m2

Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza
migliorata  (solo nell'ambito di
progettazione preliminare)

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
Acciaio per setti 327,01 * 95,00
Acciaio per travi 142,44 * 210,00
Acciaio per solette 43,34 * 180

Acciaio per vani scala 33,89 *
180,00

Acciaio solai (inclusa rete
elettrosaldata) 1550,47 * 11,00
Totale kg
Solaio in acciaio e calcestruzzo
costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) e lamiera
grecata compreso fissaggio della
lamiera ai profilati; spessore minimo
soletta 5 cm.
con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed
altezza greche da mm 55

SOLAI LAMIERA grecata +SOLETTA
5cm

SOLAIO LAMIERA+SOLETTA -
Copertura Passaggio 7,89

Totale m2

Totale OPERE
STRUTTURALI IN C.A. Euro

OPERE STRUTTURALI IN
ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di piano
di calpestio in grigliato in acciaio
zincato

SOLAI ORSOGRIL per terrazzi

A RIPORTARE

481,46

481,46

442,73

1.405,65

144,82

144,82

31.065,95
29.912,40
7.801,20
6.100,20

17.055,17

91.934,92

7,89

7,89

44,95405

47,33086

1,78406

49,56839

37,0400000

40,4300000

42,6500000

43,2400000

16,65098

19,13587

0,76090

21,43337

23.405,45004

2.771,25669

69.953,28063

169,10929

238.235,61933

63.189,66038

6.854,45515

164.017,41338

391,09460

430.139,1258
4

472.688,24284




13/04/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 472.688,24284
SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano 6,96
Primo 6,96
SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano 6,58
Secondo 6,58
SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano 6,58
Terzo 6,58
SOLAIO ORSOGRIL - Passaggio 4,49
Piano Terra 4,49
SOLAIO ORSOGRIL - Passerella 12,33
Piano Secondo 12,33
SOLAIO ORSOGRIL - Passerella 12,33
Piano Terzo 12,33
SOLAIO ORSOGRIL - Passerella 27,17
Copertura 27,17
Totale m2 76,44 100,46630 13,5319007 13,59500 1.039,20180 7.679,64397
01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati
in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre,
tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite
sedi e movimentazione del materiale
in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento
310 travi di altezza fino a 240 mm
01.B03.004.001
PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA
ZINCATURA
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 170,78
6 * 1,25 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 422,16
6 * 3,09 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano 256,16
Secondo 9 * 1,25 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano 422,16
Secondo 6 * 3,09 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano 257,76
Secondo 4 * 2,83 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 199,24
7 *1,25 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 281,44
4 * 3,09 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 257,76
4% 2,83 *22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 5 142,31
*1,25* 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 2 140,72
* 3,09 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 4 257,76
* 2,83 * 22,77
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano 819,72
Primo 12 * 3,00 * 22,77
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano 546,48
Secondo 8 * 3,00 * 22,77
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano 522,80
Terzo 8 * 2,87 * 22,77
135/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 36,36
0,15 * 20,20
135/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 24,24
0,15 * 20,20
135/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 24,24
0,15 * 20,20
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 175,56
Primo 3 * 2,57 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 129,79
Primo 2 * 2,85 * 22,77
A RIPORTARE 480.367,88681




13/04/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E ' ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 480.367,88681
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 129,79
Primo 2 * 2,85 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 61,25
Primo 1 * 2,69 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 143,91
Primo 1 * 6,32 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 79,24
Primo 1 * 3,48 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 148,46
Primo 2 * 3,26 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 175,56
Secondo 3 * 2,57 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 129,79
Secondo 2 * 2,85 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 129,79
Secondo 2 * 2,85 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 61,25
Secondo 1 * 2,69 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 143,91
Secondo 1 * 6,32 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 79,24
Secondo 1 * 3,48 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 148,46
Secondo 2 * 3,26 * 22,77
135/5 - Passaggio Piano Primo 14 * 42,42
0,15 * 20,20
135/5 - Passaggio Piano Secondo 42,42
14 * 0,15 * 20,20
COLONNE 150/5 - Passaggio 7 * 1.055,16
6,62 * 22,77
Incidenza unioni 382,90 382,90
Totale kg 8.040,99 3,40294 53,4400000 1,81853 14.622,78154 27.363,00651
320 Maggiore onere per zincatura
NP.STR.99 profilati
PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA
ZINCATURA
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 170,78
6 * 1,25 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 422,16
6 * 3,09 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano 256,16
Secondo 9 * 1,25 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano 422,16
Secondo 6 * 3,09 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano 257,76
Secondo 4 * 2,83 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 199,24
7 *1,25 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 281,44
4 * 3,09 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 257,76
4*2,83%*22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 5 142,31
*1,25 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 2 140,72
* 3,09 * 22,77
TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 4 257,76
* 2,83 %2277
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano 819,72
Primo 12 * 3,00 * 22,77
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano 546,48
Secondo 8 * 3,00 * 22,77
COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano 522,80

A RIPORTARE

507.730,89332




13/04/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 507.730,89332
Terzo 8 * 2,87 * 22,77
135/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 36,36
0,15 * 20,20
135/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 24,24
0,15 * 20,20
135/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 24,24
0,15 * 20,20
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 175,56
Primo 3 * 2,57 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 129,79
Primo 2 * 2,85 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 129,79
Primo 2 * 2,85 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 61,25
Primo 1 * 2,69 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 143,91
Primo 1 * 6,32 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 79,24
Primo 1 * 3,48 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 148,46
Primo 2 * 3,26 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 175,56
Secondo 3 * 2,57 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 129,79
Secondo 2 * 2,85 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 129,79
Secondo 2 * 2,85 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 61,25
Secondo 1 * 2,69 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 143,91
Secondo 1 * 6,32 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 79,24
Secondo 1 * 3,48 * 22,77
TRAVI 150/5 - Passaggio Piano 148,46
Secondo 2 * 3,26 * 22,77
135/5 - Passaggio Piano Primo 14 * 42,42
0,15 * 20,20
135/5 - Passaggio Piano Secondo 42,42
14 * 0,15 * 20,20
COLONNE 150/5 - Passaggio 7 * 1.055,16
6,62 * 22,77
Incidenza unioni 382,90 382,90
Totale kg 8.040,99 1,50000 0,0000000 0,00000 0,00000 12.061,48500
01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati
in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre,
tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite
sedi e movimentazione del materiale
in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento
330 travi di altezza fino a 240 mm
01.B03.004.001
PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA
ZINCATURA
TRAVI HEA 140 - Passerella Piano 281,58
Secondo 3 * 3,80 * 24,70
TRAVI HEA 140 - Passerella Piano 281,58
Terzo 3 * 3,80 * 24,70
TRAVI HEA 140 - Passerella 478,69
Copertura 6 * 3,23 * 24,70
TRAVI HEA 140 - Passerella 1.449,40
Copertura 12 * 4,89 * 24,70
COLONNE 200x150/10 - Perimetrali 1.553,49

Piano Primo 11 * 2,86 * 49,38
A RIPORTARE

519.792,37832




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

AT.N06.006
340
AT.N06.006.033

350
NP.01.04.02

400
NPCAM.01.01

01CAM.C01.025

RIPORTO

COLONNE 200x150/10 - Perimetrali
Piano Secondo 11 * 2,88 * 49,38

COLONNE 200x150/10 - Perimetrali
Piano Terzo 11 * 2,88 * 49,38

TRAVI HEA140 - Copertura 30 *
5,30 * 24,70

TRAVI IPE100 - Copertura 30 *
3,00 * 8,10

UPN140 -Copertura 3 * 8,30 *
16,00

Incidenza piastre 611,41
Totale kg

Piattaforme

Piattaforma Autocarrata articolata o
telescopica altezza di lavoro 28 m
(nolo a caldo) - 2-10 giorni

Assistenza montaggio finiture
facciata 10 * 8

Totale ora

Movimentazione materialii
con autogru da 3om e portata
3oton

Assistenza montaggio finiture
facciata 10 * 8

Totale a corpo

Totale OPERE
STRUTTURALI IN ACCIAIO
Euro

MURATURE DI
TAMPONAMENTO,
TRAMEZZATURE ED
ASSISTENZE MURARIE

Muratura in blocchi di laterizio
alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di
foratura superiore al 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi
per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 30

PIANO TERRA - pareti esterne 1 *
(4,90+4,20+3,30+3,30+5,60+1,50
+3,90+1,70+1,60) * 3,70
PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) 3 * (2,10
+1,70+4,30+4,90+1,70+1,70+4,3
+3+1,7+1,70) * 2,95

Totale m2

Muratura in blocchi di laterizio
alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento,  contropareti e
divisori interni e/o percentuale di
foratura  superiore  al 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi
per l'affidamento di servizi di

A RIPORTARE

1.564,36

1.564,36

3.927,30

729,00

398,40

611,41

12.839,57

80,00000

80,00000

80,00

80,00

111,00

239,84

350,84

3,40294

82,49065

60,18870

61,13795

53,4400000

34,8600000

40,0075097

55,1215734

1,81853

28,75624

24,08000

33,70020

23.349,14323

2.300,49920

1.926,40000

11.823,37817

519.792,37832

43.692,28634

6.599,25200

4.815,09600

102.210,7698
2

21.449,63838

596.348,65104




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

410

01CAM.C01.025.002

01.C01.032

420
01.C01.032.003

430
01.C01.032.002

01CAM.C01.013

440
01CAM.C01.013.002

RIPORTO
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.

spessore cm 25

PIANO TERRA 1 * (4,20+4,70+5+
4,30+4,70+2,80+10,20+10,20+
2,80+6,10+4,30+3,4+3,70+5) *
3,70

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - facciata
NORD 3 * (4,70+4,20+4,60+2,80+
2,30+4,20+2,40+2,80+3,90+4,20+
2,80+5) * 2,95

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - paretei
trasversali 3 * (4,20+2,30+5,0+
1,30+4,30+1,30+2+2,30+1,40+
4,30+4,30+1,10+2,30+2,30+1,50+
4,30+3,40+1,50+1,40+2+5,10) *
2,95

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - facciata
SUD 3 * (3+4,10+3,90+4+3,90+
4,50+0,4+1,60+3,20+1,60) * 2,95

Totale m2

Muratura di pareti in blocchi di cls e
argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di
cemento

spessore cm 20

PIANO INTERRATO 1 * (5,10+
(5,50%6)+(1,40+1,50+1,40)*3+
(1,90+1,30+3,20)*2+1,60) * 2,40

Totale m2

spessore cm 12

PIANO INTERRATO 1 * (2,80+2,80
+(1,70*%3)+(1,70+4,80+1,20+2,80)
*2+(3,20*%2)+5+2,30+1,20+1,70+
1,40+2,10+3,60) * 2,40

Totale m2

Muratura in elevazione di tramezzi
con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm,
rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi
per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
eseguita con malta bastarda (M5)

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°)

Alloggi 2, 4 € 6 3 * (5,40+7,10+
2,20+3,20+2,40+12,50) * 2,95

Alloggi 1,3,5,7,9e 11 6 * (12,50
+6,70+2,80+3,80+2,80+6,70+
10,20) * 2,95

Alloggi 8, 10, 12, 15,18 e 216 *
(6,80+3,15+6,70+1,60+2,85+2,10
+12,50) * 2,95

A RIPORTARE

264,18

388,52

509,76

267,27

1.429,73

156,96

156,96

132,96

132,96

290,28

805,35

631,89

60,85520

41,31962

31,33659

55,3800000

48,4273573

52,3394537

33,70161

20,01000

16,40140

48.184,20287

3.140,76960

2.180,73014

596.348,65104

87.006,50510

6.485,52756

4.166,51301

694.007,19671




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

450
NPCAM.01.02

470
NP.04.05

01.E01.003

500
01.E01.003.002

01.E01.006

RIPORTO
Alloggi 13, 16 e 19 3 * (4,90+4,90+
4,80+7,90+3,15+2,65+3,45+1,05+
4,20) * 2,95
Alloggi 14, 17 e 20 3 * (7,35+4,80+
1,90+3,15+1,90+3,05+3,05) *
2,95
Comignoli di copertura fino
all'estradosso del manto di
copertura 1 * ((4*6)+(2,50*9)+
(3*8)) * 1,10

Totale m2

Muratura in blocchi di laterizio
alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di
foratura superiore al 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi
per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 21

PARETE ESTERNA VANO SCALA
LATO NORD 3 * 4,20 * 15,50

Totale m2

Realizzazione di parete leggera
composta lastra di CEMENTO
ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO
tipo Aquafire della BIFIRE o similari
spess. 12,5mm montata su
entrambe i lati di una strurttura
realizzata con elementi in acciaio
zincato, compreso, tagli, sfridi,
tassellature, viti, rete di continuita
sulle commettiture, rasatura e
quant'altro necessario per dare il
lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.

Trave ricalata fronte sud 1 * 60 *
0,5

Totale m2

Totale MURATURE DI
TAMPONAMENTO,
TRAMEZZATURE ED
ASSISTENZE MURARIE
Euro

RASATURE ED INTONACI

Intonaco grezzo per interni su pareti
verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra
predisposte guide

con malta bastarda

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - divisorio
alloggi 3 * (10,20+10,20+10,50) *
2,95

Totale m2
Intonaco civile per esterni su pareti

A RIPORTARE

327,45

223,02

77,55

2.355,54

195,30

195,30

30,00000

30,00000

273,47

273,47

27,55435

61,13795

104,10738

15,29569

65,5000000

55,1215734

23,4438711

60,0600000

18,04810

33,70020

24,40680

9,18659

42.513,02147

6.581,64906

732,20400

2.512,25677

694.007,19671

64.905,37360

11.940,24164

3.123,22140

199.077,0206
9

4.182,91234

778.158,94569

-10 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

510
01.E01.006.002

01.E05.012

600
01.E05.012.001

630
01.E05.012.002

01.E02.003

640
01.E02.003.001

RIPORTO
verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo
con malta bastarda

Comignoli di copertura fino
all'estradosso del manto di
copertura 1 * ((4*6)+(2,50*9)+
(3*8)) * 1,10

Totale m2

Totale RASATURE ED
INTONACI Euro

MASSETTI, PAVIMENTI E
ZOCCOLINI

Esecuzione di  sottofondo in
conglomerato cementizio tipo
C20/25 classe di consistenza S3
dosato a q 2,5 di cemento R32,5
battuto e spianato con frattazzo; il
tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

spessore fino a cm. 5

LOGGE
Alloggio 2,4e6 3 * 5,50

Alloggio 1, 3,5, 8, 10, 12, 7,9, 11,
15, 18,21 12 * 6,50

Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8)
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4)
Totale m2

per ogni cm in pitl oltre ai 5 cm

LOGGE

Alloggio 2 1 * 5,50 * 5

Alloggio 1, 7,8,154 * 6,50 * 5

Alloggio 131 * (6+8) *5

Alloggio 14 1 * (3,50+4) * 5

Alloggio 4e 62 * 5,50 * 3

Alloggio 3, 5, 10, 12, 7,9, 11, 18,

219*6,50 * 3

Alloggio 16, 19 2 * (6+8) * 3

Alloggio 17, 20 2 * (3,50+4) * 3
Totale m2

Posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature
dei  giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo
la UNI 11493:2013.

piastrelle rettangolari o quadrate
posate lineari o diagonali

LOGGE

Alloggio 2,4e6 3 * 5,50

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7,9, 11,
15, 18, 21 12 * 6,50

A RIPORTARE

77,55

77,55

16,50
78,00

42,00
22,50

159,00

27,50
130,00
70,00
37,50
33,00
175,50

84,00
45,00

602,50

16,50
78,00

24,51337

13,57488

2,08785

65,2700000

75,9557359

68,7200000

15,99988

10,31090

1,43477

1.240,79069

1.639,43310

864,44893

778.158,94569

1.901,01184

6.083,92418

2.158,40592

1.257,92963

783.476,29308

-11 -




13/04/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE
ARTICOLO N O e C | QuanTrTa' | pREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
RIPORTO 783.476,29308
Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50
Totale m2 159,00 11,28404 70,2408003 7,92600 1.260,23400 1.794,16236
PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da
pavimentazione,  certificate = CE
secondo la UNI EN 14411:2016:
650 Klinker cm 20x20 e 12x24
PR.P22.043.012
LOGGE
Alloggio 2,4e6 3 * 5,50 16,50
Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7,9, 11, 78,00
15, 18, 21 12 * 6,50
Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50
Totale m2 159,00 14,75876 0,0000000 0,00000 0,00000 2.346,64284

700
NP.11.01

Totale MASSETTI,
PAVIMENTI E ZOCCOLINI
Euro

COPERTURA

F.P.I.O. di copertura realizzata con
lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate
CE secondo UNI EN 14782 tipo
Coverib 850 a profilo grecato e
struttura di sostegno tipo
Ventilcover, completa di scossaline
di colmo e bordature laterali,
elementi di raccordo per corpi
emergenti e canale di gronda, tutto
in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sara costituite
da una lamiera di acciaio zincato
(EN 10147) dello spessore di mm.
0,60 protetta nella faccia superiore
da un rivestimento a base
bituminosa (di spessore circa 1,5
mm.) con funzione anticorrosiva ed
insonorizzante e da una lamina in
alluminio goffrato preverniciato
(colore a scelta della D.L.) e nella
faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di
alluminio goffrato naturale,
completa di fissaggi costituiti da
viteria in acciaio INOX con doppia
guarnizione di tenuta e cappellotto
in alluminio preverniciato con
modanature di rinforzo compreso
tagli, sfridi anche da sormonto,
gruppi di fissaggio,
movimentazione dei materiali in
cantiere e trasporto.

struttura di sostegno tipo
Ventilcover per la creazione delle
pendenze realizzata con I'impiego
di sostegni verticali in acciaio
zincato regolabili telescopicamente
posti ad altezze scalari in modo da
ottenere la formazione delle
necessarie pendenze di falda ( 7%
circa ) ed arcarecci in profilato di
acciaio zincato con sezione tipo
omega, di altezza minima mm. 60 e
di spessore minimo 15/10.

A RIPORTARE

7.557,14075

787.617,090828

-12 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

710
NP.11.02

RIPORTO
1l fissaggio dei profilati ai sostegni
verticali sara ottenuto mediante
apposito sistema di ancoraggio,
integrato nel capitello dei sostegni,
che assicuri una adeguata
resistenza ai carichi verticali e
consenta libere dilatazioni termiche
del profilato.
L'elemento di copertura dovra
assicurare i seguenti requisiti
prestazionali :
Potere fonoisolante : 28 dB (UNI
EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0
(EN 13823; EN ISO 11925-2)
Resistenza corrosione in nebbia
salina : 3000 ore (ISO 9227)

Copertura corpi principali 1 * 550
Copertura vani scala 3 * 100
Totale m2

F.P.I.O. di copertura realizzata con
lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate
CE secondo UNI EN 14782 tipo
Coverib 850 a profilo grecato e
struttura di sostegno tipo
Ventilcover, completa di scossaline
di colmo e bordature laterali,
elementi di raccordo per corpi
emergenti e canale di gronda, tutto
in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sara costituite
da una lamiera di acciaio zincato
(EN 10147) dello spessore di mm.
0,60 protetta nella faccia superiore
da un rivestimento a base
bituminosa (di spessore circa 1,5
mm.) con funzione anticorrosiva ed
insonorizzante e da una lamina in
alluminio goffrato preverniciato
(colore a scelta della D.L.) e nella
faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di
alluminio goffrato naturale,
completa di fissaggi costituiti da
viteria in acciaio INOX con doppia
guarnizione di tenuta e cappellotto
in alluminio preverniciato con
modanature di rinforzo compreso
tagli, sfridi anche da sormonto,
gruppi di fissaggio,
movimentazione dei materiali in
cantiere e trasporto.

struttura di sostegno tipo
Ventilcover per la creazione delle
pendenze realizzata con I'impiego
di sostegni verticali in acciaio
zincato regolabili telescopicamente
posti ad altezze scalari in modo da
ottenere la formazione delle
necessarie pendenze di falda ( 7%
circa ) ed arcarecci in profilato di
acciaio zincato con sezione tipo
omega, di altezza minima mm. 60 e
di spessore minimo 15/10.

1l fissaggio dei profilati ai sostegni
verticali sara ottenuto mediante
apposito sistema di ancoraggio,
integrato nel capitello dei sostegni,
che assicuri una adeguata
resistenza ai carichi verticali e
consenta libere dilatazioni termiche

A RIPORTARE

550,00000
300,00000

850,00000

94,49618

30,2247879

28,56127

24.277,07950

787.617,09828

80.321,75300

867.938,85128
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

720
NP.04.06

730
NP.11.07

RIPORTO
del profilato.
L'elemento di copertura dovra
assicurare i seguenti requisiti
prestazionali :
Potere fonoisolante : 28 dB (UNI
EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0
(EN 13823; EN ISO 11925-2)
Resistenza corrosione in nebbia
salina : 3000 ore (ISO 9227)

Copertura vani scala 3 * 45
Totale m2

Realizzazione di controparete o
controsoffitto leggero composto da
lastra di CEMENTO ALLEGGERITO
FIBRORINFORZATO tipo Aquafire
della BIFIRE o similari spess.
12,5mm montata su un lato di una
strurttura realizzata con elementi in
acciaio zincato, compreso, tagli,
sfridi, tassellature, viti, rete di
continuita sulle commettiture,
rasatura e quant'altro necessario
per dare il lavoro compiuto e finito
a regola d'arte.

Intradosso copertura vano scala 3 *
45

Totale m2

F.P.I.O. di sistema per I'esecuzione
dei lavori in quota come da
progetto esecutivo, idoneo per
l'installazione su coperture tipo
COVERIB 850 o prodotti similari.
Ogni onere incluso.

1l sistema sara composto da:

- cartellonistica di segnalazione da
applicare all'accesso della
copertura;

- 6 dispositivi in alluminio verniciato
e acciaio INOX per lamiere grecate
munito di dissipatore Elicoidale -
Tipo C per lamiere grecate passo
25 cm;

- 6 dispositivi in alluminio verniciato
e acciaio INOX per lamiere grecate
munito di un finale - Tipo C per
lamiere grecate passo 25 cm;

- elementi di fissaggio per
dispositivi per coperture in lamiera
- tipo C;

- 3 funi in acciaio Inox 316
diametro 8 mm con occhiallo
piombato - lunghezza 5 m;

- 3 funi in acciaio Inox 316
diametro 8 mm con occhiallo
piombato - lunghezza 15 m;

- 3 KIT fune Rondine + Wall,
serracavo in alluminio per fune da
8 mm completo di tenditore in
acciaio INOX 316 a canala chiusa
con filettatura metrica M12 e
Redancia in acciaio INOX diam. 8
mm

- 42 dispositivi in alluminio
verniciato e Acciaio INOX - Tipo A
per lamiere grecate passo 25 cm;
- elementi di fissaggio per
dispositivi per coperture in lamiera
- tipo A;

- Nastro in butilico per
impermeabilizzazione sistema;

A RIPORTARE

135,00000

135,00000

135,00000

135,00000

93,75718

73,74738

21,9922784

33,0951418

20,61934

24,40680

2.783,61090

3.294,91800

867.938,85128

12.657,21930

9.955,89630

890.551,96688
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13/04/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E ' ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 890.551,96688
- redazione di progetto
esecutivo/costruttivo con il
posizionamento dei dispositivi e
relazione di utilizzo del sistema;
- predisposizione e certificazione
del calcolo strutturale a firma di
tecnico abilitato;
- Posa in opera;
1 1,00
Totale a corpo 1,00 8.928,81000 37,5678282 3.354,36000 3.354,36000 8.928,81000
Totale COPERTURA Euro 111.863,6786
0

01CAM.D01.001

800
01CAM.D01.001.014

COIBENTAZIONI ED
ISOLAMENTI

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO
CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE
VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato),
denominato ETA004 secondo il
riferimento  normativo  europeo,
rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi
costruttivi  (inclusi nel  prezzo),
secondo le linee guida ETAGO004,
quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in
ragione di 6 per mq per spessore
isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani
di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di
finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema) e dgli
accessori  (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla
realizzazione di  cappotto  su
qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del
supporto, mentre & da computare a
parte, l'eventuale realizzazione del
sottofondo tra la parete verticale e
lo strato di collante del sistema
cappotto.

Fornitura e posa in opera di
sistema a cappotto con isolante in

pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a  cellule  chiuse
(EPS),rispondente ai CAM,

paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.AT.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento
di servizi di progettazione e lavori
per la nuova  costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di
edifici  pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo  degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140
densita 32/35 kg/m3, per altezza

A RIPORTARE

899.480,77688
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

803
01CAM.D01.001.007

805
01CAM.D01.001.003

RIPORTO
finoa m. 22,00

PIANO TERRA - verticale 1 * (75+7
+96) * 2,20

PIANO TERRA - sotto solaio piano
primo 1 * 280

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale
(9+24+25+88) * 11

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) -
orizzontale 3 * (5,10+(6,4*4)+4+
3,30+8,10)

COMPLETAMENTO CORPO VANO
SCALA 3 * 35 * 1,20

a detrarre cornici vani scala

Cornice Vano scala lato SUD -3 * 30
*0,5

Cornice vani scala lato NORD -3 *
(15,50+15,50) * 1

a detrarre partenza in XPS

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale
-3 * (5,50+(7,50%4)+5+5+5,70+
6,30+3,40+3,40+3,40) * 1

Totale m2

Fornitura e posa in opera di
sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS),
rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017  (Criteri  ambientali
minimi per l'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-
1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento > 300 kPa,
completo  degli  accessori  di
ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140 con
bordo liscio, densita 28/33 kg/m3,
per altezza fino a m. 22,00

PIANO TERRA - verticale 1 * (75+7
+96) * 1

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale
in corrispondenza delle logge e dei
balconi 3 * (5,50+(7,50*4)+5+5+
5,70+6,30+3,40+3,40+3,40) * 1

INTERNO COPERTURA 1 * (36+55
+55+50) * 1,10

Totale m2

Fornitura e posa in opera di
sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS),
rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017  (Criteri  ambientali
minimi per l'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la

A RIPORTARE

391,60

280,00

1.606,00

138,30

126,00

-45,00

-93,00

-203,10

2.200,80

178,00

203,10

215,60

596,70

72,33192

78,61955

25,6400000

23,4968020

18,54590

18,47308

40.815,81672

11.022,88684

899.480,77688

159.188,08954

46.912,28549

1.105.581,15191
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

807
NPCAM.10.04

810
NP.10.02.a

RIPORTO
nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-
1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento > 300 kPa,
completo  degli accessori  di
ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 80 con
bordo liscio, densita 28/33 kg/m3,
per altezza fino a m. 22,00.

Parete lato edificio esistente 1 * 12
*1
Totale m2

Fornitura e posa in opera di
sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS),
rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017  (Criteri ~ ambientali
minimi per l'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-
1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento > 300 kPa,
completo  degli  accessori  di
ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 con
bordo liscio, densita 28/33 kg/m3,
per altezza fino a m. 22,00

Cornice Vano scala lato SUD 3 * 30
*0,5
Cornice vani scala lato NORD 3 *
(15,50+15,50) * 1

Totale m2

F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo
Stiferite GT, costituito da un
componente isolante in schiuma
polyiso, espansa senza |'impiego di
CFC o HCFC, rivestito su entrambe
le facce con lo speciale
rivestimento Gas Tight triplo strato.
Conducibilita termica: AD=0,022
W/mK.

Spessore 80mm

LOGGE
Alloggio 2,4e6 3 * 5,50

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11,
15, 18, 21 12 * 6,50

Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8)
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4)
Totale m2

A RIPORTARE

12,00

12,00

45,00

93,00

138,00

16,50000
78,00000

42,00000
22,50000

159,00000

67,02044

82,01639

39,66657

27,5633523

22,5236444

6,4631754

18,47308

18,47308

2,56372

221,67696

2.549,28504

407,63148

1.105.581,15191

804,24528

11.318,26182

6.306,98463

1.124.010,64364
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

01CAM.D01.001

820

01CAM.D01.001.010

830
NP.10.01

RIPORTO
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO
CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE
VERTICALI RETTE (se  non
diversamente esplicitato),
denominato ETA004 secondo il
riferimento  normativo  europeo,
rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi
costruttivi  (inclusi nel prezzo),
secondo le linee guida ETAGO004,
quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in
ragione di 6 per mq per spessore
isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani
di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di
finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema) e gli
accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla
realizzazione di  cappotto  su
qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del
supporto, mentre & da computare a
parte, l'eventuale realizzazione del
sottofondo tra la parete verticale e
lo strato di collante del sistema
cappotto.
Fornitura e posa in opera di
sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a  cellule  chiuse
(EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.AT.T.M. 11-10-2017  (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento
di servizi di progettazione e lavori
per la nuova  costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di
edifici  pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo  degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola
d'arte  dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80
densita 32/35 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Parete lato edificio esistente 1 * 12
*13

Totale m2

F.P.I.O. di Pannelli autoportanti in
busta di polietilene costituiti da
lana di roccia con densita di 40
kg/m3 dotata di resistivita al flusso
d‘aria r=14,9 KPas/m2 e
conducibilita termica A=0,037
W/mK, accoppiata ad una lamina
fonoimpedente ad alta densita
impermeabile all‘aria e al vapore,
tipo TOPSILENTRock

Spessore 60mm

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - divisori
alloggi 3 * (10,20+10,20+10,50) *
2,95

A RIPORTARE

156,00

156,00

273,46500

63,07079

29,2894381

18,47308

2.881,80048

1.124.010,64364

9.839,04324

1.133.849,68688
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

860
NP.10.02.b

870
NP.10.03

890
NP.10.04

900
NP.08.02

RIPORTO
Totale m2

F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo
Stiferite GT, costituito da un
componente isolante in schiuma
polyiso, espansa senza |'impiego di
CFC o HCFC, rivestito su entrambe
le facce con lo speciale
rivestimento Gas Tight triplo strato.
Conducibilita termica: AD=0,022
W/mK.

Spessore 100mm

Parete M11 e M11.1
PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) (6*3) *
12,80 * 2,95

Totale m2

FORNITURA E POSA IN OPERA
DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI
VETRO (MW ), conforme alla
norma UNI13162, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto MATTM 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per I'affidamento
di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici, trattato con resine
termoindurenti ricoperto su
entrambi i lati da un foglio di carta
bituminosa messo in opera
confinato, Classe 0 di reazione al
fuoco. Per superfici orizzontali non
praticabili.

Densita di 13.5 Kg/mc, spessore
120 mm

Copertura corpi principali esclusa
parte sotto il canale di gronda 2 *
500

Totale m2
F.P.I.O. di cornice in EPS resinata
delle dimensioni di 600x60mm, da
incollare su supporto in metallo.
Ogni onere incluso per dare il
lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.
Cornice esterna vano scala 3 * 5,50

Totale ml

Totale COIBENTAZIONI ED
ISOLAMENTI Euro

IMPERMEABILIZZAZIONI

F.P.I.O. DI GUAINA CEMENTIZIA
TIPO MAPELASTIC O SIMILARE,
compresi risvolti, rete e quant'altro
necessario per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte

LOGGE
Alloggio 2,4e63 * 5,50

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11,
15, 18, 21 12 * 6,50

Alloggio 13, 16, 19 3 * (6+8)
Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4)
Totale m2
A RIPORTARE

273,46500

679,68000

679,68000

1.000,00

1.000,00

16,50000

16,50000

16,500
78,000

42,000
22,500

159,000

27,65919

48,57912

12,10538

118,91421

43,63173

9,2689627

5,2774114

21,1783521

22,2176980

22,4423831

2,56372

2,56372

2,56372

26,42000

9,79200

701,08769

1.742,50921

2.563,72000

435,93000

1.556,92800

1.133.849,68688
7.563,82039

33.018,25628

12.105,38000

1.962,08447

289.018,4511
4

6.937,44507
1.195.436,67309
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13/04/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.195.436,67309
Totale 6.937,44507
IMPERMEABILIZZAZIONI
Euro
SOGLIE, DAVANZALI ED
ELEMENTI LAPIDEI
1000 Fornitura e posa in opera di soglie
NP.13.01.02 e davanzali di porte-finestre e
e finestre, loggiati, ingresso alloggi e
parti condominiali, in pietra o
marmo incollate su muratura in
C.A., compreso sigillatura dei giunti
e quant'altro necessario per dare il
lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.
IN TRANI SPESSORE 2 cm
ALLOGGI PIANI 1°, 2° e 3°
Finestre 0,70 x 1.35 9 * 0,80 7,20000
Finestre 1.10x1.35 51 * 1,20 61,20000
Finestre 1.35x1.35 6 * 1,45 8,70000
Porte-finestre 0.9x2.35 15 * 1 15,00000
Porte-finestre 0.80x2.35 3 * 0,9 2,70000
Ingresso vano scala 3 * 4 12,00000
Finestre tergali vano scala (3*5) * 4 60,00000
Infissi atrio bioclimatico - esterno 62,40000
(3*4) * 5,20
Cimasa balconi e logge 3 * (4,70+ 108,00000
6,70+6,70+4,70+3,60+9,60)
Soglia finestra sottotettovano scala 12,00000
(2*3) * 2
Porta accesso alla copertura 1 * 1 1,00000
Porta locale biciclette 1 * 1 1,00000
Totale ml 351,20000 60,59336 34,8817098 21,13600 7.422,96320 21.280,38803
Totale SOGLIE, DAVANZALI 21.280,38803
ED ELEMENTI LAPIDEI
Euro
INFISSI ESTERNI
01.E04.003 Assistenza per posa in opera di
infissi in legno interni ed esterni, per
luci fino a mqg 3,5 esclusa
cassamorta compreso preparazione
fori per zanche e bocchette,
piazzamento infisso e successiva
muratura di zanche e bocchette; il
tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
1100 finestre e porte finestre
01.E04.003.002
Finestre e porte finestre alloggi
9*0,7*1,35 8,51
51*1,10 *1,35 75,74
6*1,35*1,35 10,94
3*0,8*2,35 5,64
15*0,9 * 2,35 31,73
Totale m2 132,56 45,20468 78,9011226 35,66700 4.728,01752 5.992,33238
A RIPORTARE 1.222.709,39350
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

PR.P70.002

1105

PR.P70.002.007

1110

PR.P70.002.022

1115

PR.P70.002.021

1117

PR.P70.002.008

1120

NP.09.07.01

RIPORTO

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN
PVC con profili estrusi in classe A e
classificati in base alla zona
climatica classe s a norma UNI EN
12608-2016, oltre alla marcatura CE
(UNI EN  14351-1:2016), di
qualunque dimensione, compreso di
vetrocamera sigillata tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone,  profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta di attacco e sostegno,
maniglie in alluminio. Con
trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente
(UNI EN ISO 10077-1:2007). Le
Classi di Resistenza di Tenuta
all'Acqua devono corrispondere alle
norme UNI EN 12207:2017 ed
essere almeno nella classe 5, di
Permeabilita all'Aria devono
corrispondere alle norme UNI EN
12208:2000 ed essere almeno nella
classe 2 e di Resistenza al carico del
Vento devono corrispondere alle
norme UNI EN 12210:2016 ed
essere almeno nella classe 2,
escluso  controtelai, posa e
assistenza muraria.

finestra ad un‘anta con apertura
normale e/o a vasistas con
vetrocamera con gas 30 mm,
trasmittanza totale Uw 1,35
W/mq°k, pellicolato.

Alloggi piano 1°,2°e 3°9 * 0,7 *
1,35
Totale m2

Portafinestra a  due ante con
apertura normale e/o a vasistas
con vetrocamera con gas 30 mm,
trasmittanza  totale Uw 1,35
W/mq°k, pellicolato.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 15 * 0,9 *
2,35
Totale m2

Portafinestra ad un‘anta con
apertura normale e/o a vasistas
con vetrocamera con gas 30 mm,
trasmittanza totale Uw 1,35
W/mq°k, pellicolato.

Alloggi piano 1°, 2°e 3° 3 * 0,8 *
2,35
Totale m2

finestra a due ante con apertura
normale e/o a vasistas con
vetrocamera con gas 30 mm,
trasmittanza totale Uw 1,35
W/mq°k, pellicolato.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 51 * 1,10
*1,35
6*1,35*1,35

Totale m2
F.P.I1.O. DI INFISSO PER
PROSPETTO PRINCIPALE ATRIO
BIOCLIMATICO - TELAIO

COMPRENSIVO DI SPECCHIATURE
FISSE

A RIPORTARE

8,51

8,51

31,73

31,73

5,64

5,64

75,74

10,94

86,68

487,42980

260,26472

310,39486

434,07210

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.222.709,39350

4.148,02760

8.258,19957

1.750,62701

37.625,36963

1.274.491,61731
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13/04/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.274.491,61731
Vetrata realizzata con profili in
alluminio (non taglio termico)per
serramenti, complete di vetro
stratificato float trasparente di
sicurezza 33.1, compresa
l'incidenza della realizzazione di
lamiera preverniciata pressopiegata
di rivestimento del fronte del solaio,
compreso tagli, sfridi, pezzi speciali,
zanche di ancoraggio, tasselli
bullonature, ed ogni onere incluso
per dare il lavoro compiuto e finito
a regola d'arte.
VETRATA ESTERNA ATRIO 179,010
BIOCLIMATICO 3 * 5,10 * 11,7
VETRATA VANO SCALA LATO VIA 27,540
SCHIFF 3 * 5,10 * 1,80
(3*3) * 5,10 * 1,50 68,850
3*5,10 * 2,20 33,660
Finestre alte vano scala (3*2) * 10,800
1,20 * 1,50
Vetrate ingresso vani scala 3 * 4 * 36,000
3
Porta di accesso alla copertura 1 * 1,350
0,9 * 1,50
Totale m2 357,210 368,87900 19,2756975 71,10400 25.399,05984 131.767,26759
1125 Maggiorazione alla voce della
NP.09.07.02 vetrata semplice per la
realizzazione di finestre con
apertura a vasistas o sporgere
VETRATA ESTERNA ATRIO 57,600
BIOCLIMATICO (3*20) * 0,96 * 1
VETRATA LATO VIA SCHIFF (3*12) 28,577
*1,26 * 0,63
(3*4) * 1,91 * 0,83 19,024
Finestre alte vano scala (3*2) * 10,800
1,20 * 1,50
Vetrate ingresso vani scala 3 * 1,50 9,900
*2,20
Porta di accesso alla copertura 1 * 1,350
0,9 * 1,50
Totale m2 127,251 253,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 32.194,50300
1127 Maggiorazione alla voce delle
NP.09.07.03 vetrata semplice per la
motorizzazione delle aperture
(sclusi allacciamenti elettrici)
VETRATA ESTERNA ATRIO 60,00000
BIOCLIMATICO 3*20
VETRATA INTERNA ATRIO 63,00000
BIOCLIMATICO 3*21
3*2 6,00000
3*%2 6,00000
VETRATA LATO VIA SCHIFF 3*12 36,00000
3*4 12,00000
Finestre alte vano scala 3*2 6,00000
Totale cad 189,00000 199,87000 0,0000000 0,00000 0,00000 37.775,43000
1129 Maggiorazione alla voce della
NP.09.07.04 vetrata semplice per la
realizzazione di vetrata con
soluzione con sistema a facciata
continua tipo montanti e traversi
VETRATA ESTERNA ATRIO 179,010

BIOCLIMATICO 3 * 5,10 * 11,7

A RIPORTARE

1.476.228,81790
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1130
NP.09.07.05

1170
NP.09.01.01

1175
NP.09.01.02

RIPORTO
Totale m2

F.P.I.O. DI FRANGISOLE
SCORREVOLI - PANNELLO
COMPLETO DI GUIDA: Pannelli
Frangisole verticali a lamelle
inclinate fisse. Ogni pannello sara
costituito da un telaio perimetrale
costituito da scatolato in alluminio
estruso anodizzato sez. circa 40x60
completo di carrelli superiori,
lamelle di elementi di alluminio
ellissoide o parallelepipeda sez.
circa 16 x 70mm, ad interasse circa
70mm I'una dall'altra. I pannelli
saranno inseriti all'interno di guide
orizzontali inferiori e superiori di
scorrimento sostenute da apposite
mensole in acciaio zincato e
verniciato da tassellare alla facciata
complete di carter di chiusura.

Alloggi 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9, 10,
11,12, 14, 15, 17, 18, 20,21 18 *
1,20 * 2,60

Totale m2

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO
PREFABBRICATO PER
AVVOLGIBILI, DEL TIPO
COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno
ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore
18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56
mm munito di guida per lo
scorrimento dell'avvolgibile e
protetto da lastra FLEX+ di
spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte
inferore del cassonetto realizzato
con una struttura a strati composta
da fibrocemento di 4mm, EPS da
12/22 mm e fibrocemento da 4
mm;

- Sottobancale in PSE ad alta
densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di
polivinile rigido e stabilizzanti di
prima qualita di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 700 x 1350 mm

Alloggi piano 1°,2° e 3° 9
Totale cad

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO
PREFABBRICATO PER
AVVOLGIBILI, DEL TIPO
COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno
ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore
18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56
mm munito di guida per lo
scorrimento dell'avvolgibile e
protetto da lastra FLEX+ di
spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte
inferore del cassonetto realizzato

A RIPORTARE

179,010

56,160

56,160

9,00000

9,00000

160,65500

391,37076

379,61960

0,0000000

12,4904579

9,7805766

0,00000

48,88400

37,12899

0,00000

2.745,32544

334,16091

1.476.228,81790
28.758,85155

21.979,38188

3.416,57640

1.530.383,62773
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1185
NP.09.01.04

1188
NP.09.01.05

RIPORTO
con una struttura a strati composta
da fibrocemento di 4mm, EPS da
12/22 mm e fibrocemento da 4
mm;

- Sottobancale in PSE ad alta
densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di
polivinile rigido e stabilizzanti di
prima qualita di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 51
Totale cad

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO
PREFABBRICATO PER
AVVOLGIBILI, DEL TIPO
COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno
ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore
18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56
mm munito di guida per lo
scorrimento dell'avvolgibile e
protetto da lastra FLEX+ di
spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte
inferore del cassonetto realizzato
con una struttura a strati composta
da fibrocemento di 4mm, EPS da
12/22 mm e fibrocemento da 4
mm;

- Sottobancale in PSE ad alta
densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di
polivinile rigido e stabilizzanti di
prima qualita di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm

Alloggi piano 1°,2°e 3° 6
Totale cad

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO
PREFABBRICATO PER
AVVOLGIBILI, DEL TIPO
COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno
ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore
18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56
mm munito di guida per lo
scorrimento dell'avvolgibile e
protetto da lastra FLEX+ di
spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte
inferore del cassonetto realizzato
con una struttura a strati composta
da fibrocemento di 4mm, EPS da
12/22 mm e fibrocemento da 4
mm;

- Sottobancale in PSE ad alta
densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di
polivinile rigido e stabilizzanti di
prima qualita di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

A RIPORTARE

51,00000

51,00000

6,00000

6,00000

385,94460

423,89460

9,6202890

8,7590136

37,12899

37,12899

1.893,57849

222,77394

1.530.383,62773

19.683,17460

2.543,36760

1.552.610,16993
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1195
NP.09.08.01

1198
NP.09.08.02

1310
NP.12.01

1320
NP 12 02

RIPORTO
Dimensioni luce: 900 x 2350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 15
Totale cad

Totale INFISSI ESTERNI
Euro

INFISSI INTERNI

Fornitura e posa in opera di
controtelaio in legno per porta
interna, completo di controventi e
zanche di fissaggio, murata a
cemento ogni onere incluso per
dare il lavoro compiuto e finito a
regola d'arte.

Per porte interne di larghezza
70/80/90 cm

Alloggi1,3e53*5
Alloggi 2,4e63 *4
Alloggi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18,
219%*5
Alloggi 13, 16, 193 * 4
Alloggi 14, 17,203 * 4
Totale cad

F.P.1.O. di controtelaio metallico in
lamiera zincata per pareti interne
divisorie formata da laterizi forati di
cm 6/8/10/12,5 con spessore
complessivo parete finita di mm
90/108/125/150, idoneo per
I'alloggiamento all‘interno di una
porta scorrevole, rigida, a
scomparsa, di peso massimo di Kg
100, completo di rete per la
successiva intonacatura, ogni onere
incluso per dare il lavoro compiuto
e finito a regola d'arte.

Per porte interne da 70/80/90 cm

Alloggi 2, 4,63
Alloggi 13, 16, 19 3
Totale cad

Totale INFISSI INTERNI
Euro

OPERE DI FABBRO

F.P.I1.0. DI RINGHIERA
DELLE LOGGE, compreso
staffaggi, opere murarie,
verniciatura e quant'altro
necessario.

Alloggi 2, 4 e 6 3 * 4,60
Alloggi 1, 3, 5,8, 10 e 12 3 * 6,60

Alloggi 7,9, 11, 15,18 e 21 3 *
6,60

Alloggi 14, 17, 20 3 * 4,70
Totale m2
F.P.L.O. DI RINGHIERA BALCONI E
PORTE- FINESTRE, compreso
A RIPORTARE

15,00000

15,00000

15,00000
12,00000
45,00000

12,00000
12,00000

96,00000

3,00000
3,00000

6,00000

13,800
19,800
19,800

14,100

67,500

430,21960

59,68361

265,54721

174,89863

8,6302404

48,4053699

22,7284574

54,5871545

37,12899

28,89007

60,35478

95,47219

556,93485

2.773,44672

362,12868

6.444,37283

1.552.610,16993

6.453,29400

342.346,4028
1

5.729,62656

1.593,28326

7.322,90982

11.805,65753

1.578.192,03128
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1330
NP.12.03

1400
NP.11.04

01.F05.005

RIPORTO
staffaggi, opere murarie, verniciatura e
quant'altro necessario.

Porte finestre

Alloggi 2, 4 € 6 3 * (1,10+0,7+0,9)
Alloggi 1, 3,9, 10 e 11 5 * (1,10+
0,9)

Alloggi 5 e 15 2 * (1,10+1,10+0,9)
Alloggi 7, 12, 14, 17, 18, 20, 21 7 *

Balconi
Alloggi 1, 3,8, 12,75 * 5,20
Alloggi 18 e 21 2 * 8,30

8,100
10,000

6,200
6,300

26,000
16,600

Totale m2

73,200

F.P.I.O. DI RINGHIERA A
PROTEZIONE DEI LAVORI IN
COPERTURA COME DA
DISEGNO ESECUTIVO,
compreso staffaggi, opere
murarie, verniciatura e
quant'altro necessario.

Copertura 1 * (22+13+13+13+13+
35) * 0,6
Totale m2

Totale OPERE DI FABBRO
Euro

OPERE DI LATTONIERE

F.P.I.O. di canale di raccolta acque
piovane in copertura in lamiera di
alluminio spessore 8/10 colore RAL
9010 e sviluppo cm 70,
opportunamente piegata e
sagomata a misura, previa
installazione di pannello isolante in
stiferite ad alta densita dello
spessore di cm 14 per una
larghezza pari a quella del canale e
realizzazione di massetto in cls
armato con rete in acciaio diam. 2
mm per la formazione della
pendenza di posa del canale,
compreso:

- cassaforma in legno sagomata per
la realizzazione della pendenza;

- installazione di bocchettone in
PCV "messicano"” in orizzontale di
raccordo con il pezzo speciale
esterno al coronamento di gronda;
- tagli, sfridi, saldature, sigillature,
viteria e/o rivettature;

- movimentazione dei materiali in
cantiere e trasporto;

- ogni altro onere necessaio per
dare il lavoro compiuto e finito a
regola d'arte.

Canale di gronda della copertura
bassa 6 * 12

1*5
Totale m2

Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne

65,400

65,400

72,00000

5,00000

77,00000

A RIPORTARE

140,92482

108,58023

65,28347

56,7631699

36,3750672

40,4696625

79,99340

39,49613

26,42000

5.855,51688

2.583,04690

2.034,34000

1.578.192,03128

10.315,69682

7.101,14704

29.222,50139

5.026,82719

1.600.635,70233
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1405
01.F05.005.002

1410
NP.11.05

1420
NP.11.06.01

01.F06.001

1500
01.F06.001.047

RIPORTO
normali :
in rame spess. 8/10 mm.

pluviale 7 * 14

Pezzo speciale in testa al pluviale di
raccordo con la tubazione del
canale di gronda: considerato pari a
10ml 7 * 10

Totale m

F.P.I.O. di canale di raccolta acque
piovane in copertura in lamiera di
alluminio spessore 8/10 colore RAL
9010 e sviluppo cm 70,
opportunamente piegata e
sagomata a misura compreso tagli,
sfridi, saldature, sigillature, viteria
e/o rivettature, movimentazione dei
materiali in cantiere e trasporto ed
ogni altro onere necessaio per dare
il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.

Canale di gronda della copertura
sopra i vani scala 3 * 8,50

Totale m2

Fornitura e posa in opera di
lattonerie normali accessorie alla
copertura quali converse-scossaline
con giunte rivettate e sigillate - in
alluiminio preverniciato RAL9010
spessore 8/10

Gronda di copertura 4 * 14 * (1,15
+1,15)

Protezione muretto di copertura 1 *
(38+25) * 0,73

Raccordo tra gronda e copertura 1
* ((14*4)+38+25) * 0,28

A protezione del cappotto lato
esterno gronda 4 * 14 * 0,3

A protezione del fianco laterale della

copertura del vano scala 3 * 52 *

0,5

Passaggio laterale 1 * 12 * 0,4
Totale m2

Totale OPERE DI
LATTONIERE Euro

SMALTIMENTI E SCARICHI

Fornitura e posa in opera di
tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche  rispondenti  alle
indicazioni UNI e IIP, con giunti a
bicchiere e idonee guarnizioni in
anelli elastomerici, termoresistente
fino a 95°, per scarichi discontinui.

Tubazioni poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Rete acque meteoriche piano terra
su marciapiede 1 * 30

Rete di smaltimento liquami

A RIPORTARE

98,00
70,00

168,00

25,50000

25,50000

128,80000

45,99000

33,32000

16,80000

78,00000

4,80000

307,71000

30,00

20,64531

35,40144

62,19369

58,9499504

24,8770671

39,1370893

12,17040

8,80684

24,34080

2.044,62720

224,57442

7.489,90757

1.600.635,70233

3.468,41208

902,73672

19.137,62035

28.535,59634

1.624.144,47148
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1505
01.F06.001.049

1510
01.F06.001.050

01.F06.011

1515
01.F06.011.004

04.F06.040

1520
04.F06.040.001

PR.P07.120

1525
PR.P07.120.031

1530

RIPORTO
Acque nere dal fabbricato alle FB 1
*90
Acque saponose dal fabbricato ai
pozzetti sgrassatori 1 * (14+12+13
+16+10+9+6)

Acque reflue dai pozzetti sgrassatori
ai pozzetti di ispezione 1 * (8+4+10
+44+4+2+8)

Totale m

Tubazioni poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Rete acque meteoriche piano terra
su marciapiede 1 * 20

Acque reflue dalle FB al pozzetto
terminale - primo tratto 1 * 32

Totale m

Tubazioni poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Rete acque meteoriche piano terra
su marciapiede 1 * 20

Rete acque reflue secondo tratto
fino al pozzetto terminale 1 * 30

Totale m

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e
tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 60 x
60 x 60 cm

Pozzetti a pie di cala acque
meteoriche 8

Totale Cadauno

Canale con griglie in s
prefabbricato  compreso letto di
posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso
calo con mezzi meccanici; esclusi:
griglia, scavo e rinterro.

dimensioni circa 30x100 cm.

Griglia sul bordo dell'extra sagoma
1*78
Totale m

Coperchio e telaio in ghisa
sferoidale UNI EN 1563:2012-
EN124:2015, classe D (resistenza
400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi)
e/o pozzetti

telaio e coperchio quadri a tenuta
ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600.

Chiusino stazione di sollevamento 1

pozzetto raccolta acque meteoriche
1

Totale Cadauno

telaio e coperchio quadri a tenuta
A RIPORTARE

90,00

80,00

40,00

240,00

20,00

32,00

52,00

20,00

30,00

50,00

8,00

8,00

78,00

78,00

1,00
1,00

2,00

11,44319

15,76032

20,27611

127,60055

67,40701

105,38715

27,5395235

24,5385246

19,0734317

42,2280311

20,7475751

0,0000000

3,15140

3,86735

3,86735

53,88320

13,98532

0,00000

756,33600

201,10220

193,36750

431,06560

1.090,85496

0,00000

1.624.144,47148

2.746,36560

819,53664

1.013,80550

1.020,80440

5.257,74678

210,77430

1.635.213,50470
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

PR.P07.120.030

1535
NP.15.03

1545
NP.19.01

01.F06.024

1550
01.F06.024.002

1555
01.F06.024.003

1560
NP.16.01

RIPORTO
ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500.

Pozzetti a pié di cala acque
meteoriche 8

Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di
isolamento acustico dei fori di
ventilazione dei locali con
apparecchi a gas ottenuto
mediante l'installazione di
dispositivo silenziato,
fonoassorbente e dissipativo tipo
RUMOR BLOCK della ditta DANI
System S.r.l. in grado di garantire
un isolamento acustico Dn,e,w =
53,9 dB certificato con sezione di
passaggio aria netta di cm2 100
ispezionabile, completo di griglie in
materiale plastico con rete
antinsetti, con molla di fissaggio
rapido e con separatore laterale di
flusso d'aria.

Alloggi 21
Totale cad

Realizzazione di nuovo
allacciamento alla fognaturea
comunale, compreso: taglio del
manto stradale, scavo fino alla
profondita di 2,00 m, fornitura e
posa in opera di tubazione in PVC
serie pesante diametro non
inferiore a 160mm previa
formazione di sede di
alloggiamento in sabbia, rinfianco
in cls, allacciamento alla fognatura
esistente, ripristino della
massicciata stradale e ripristino del
manto, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.

Acque meteoriche 1
Acque reflue 1
Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di fossa
biologica tricamerale prefabbricata
in C.A.V. con camere monoblocco,
completa di sella in p.v.c., con
chiusino  (lapide) per traffico
pedonale , con tappi in cls per ogni
camera, tappo di ispezione.
Compreso la  stuccatura degli
elementi con malta di cemento,
letto di posa e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 non inferiore a
20 cm e I'onere di ogni mezzo per il
calo in opera.

fossa biologica da 4000 litri

Fossa Biologica 1 1
Totale Cadauno

fossa biologica da 6000 litri

Fossa Biologica 2 e 3 2
Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di fossa
biologica bicamerale orizzontale in
PVCcompreso I'onere per il calo in

A RIPORTARE

8,00

8,00

21,00000

21,00000

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

72,04175

93,66693

1.313,36611

2.361,54633

3.000,63768

0,0000000

28,2063264

20,3808315

12,6100000

12,3133493

0,00000

26,42000

267,67493

297,79099

369,47900

0,00000

554,82000

535,34986

297,79099

738,95800

1.635.213,50470

576,33400

1.967,00553

2.626,73222

2.361,54633

6.001,27536

1.648.746,39814
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1565
NP.01.04.01

01.F06.001

1570
01.F06.001.046

01.F06.010

1575
01.F06.010.008

1580
01.F06.010.003

01.A04.008

1585
01.A04.008.001

01.A05.001
1590
01.A05.001.001

1595
01.A05.001.002

RIPORTO
opera e quant'altro necessario per dare
il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte. Volume Utile 3000 litri

Fossa biologica n. 4 - piano
interrato 1

Totale Cadauno

Movimentazione materialii
con autogru da 52 m e portata
100 ton

Movimentazione fosse biologiche e
pozzetti 2*8

Totale ora

Fornitura e posa in opera di
tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche ~ rispondenti  alle
indicazioni UNI e IIP, con giunti a
bicchiere e idonee guarnizioni in
anelli elastomerici, termoresistente
fino a 95°, per scarichi discontinui.
Tubazioni poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Tubazioni di aerazione Fosse
biologiche e pozzetti 1 * (10+2+4+
4+6+4+4+2+2)

Totale m
Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e
tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 100 x
100 x 100 cm

Pozzetti di ispezione 7
Pozzetti terminali 3
Pozzetti degrassatori 7

Totale Cadauno
pozzetto dimensioni esterne 50 x
50 x 50 cm
Pozzetti verifica ASL 4

Totale Cadauno

Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni
sciolti.

fino alla profondita di m 1,50

Posizionamento tubazioni di scarico
2%¥50*%1*1
Totale m3

Riempimento di scavi o buche
eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi.

Posizionamento tubazioni di scarico
2*¥50*%1*1
Totale m3

eseguito con mezzi meccanici con
materiale arido di cava compreso

A RIPORTARE

1,00

1,00

16,00000

16,00000

38,00

38,00

7,00
3,00
7,00

17,00

4,00

4,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.984,03380

264,48620

8,69004

276,43666

86,70816

6,40688

3,23530

9,9825947

9,1044448

28,0300000

38,5700000

46,7700000

34,4376670

42,3340896

297,88400

24,08000

2,43582

106,62162

40,55341

2,20638

1,36963

297,88400

385,28000

92,56116

1.812,56754

162,21364

220,63800

136,96300

1.648.746,39814

2.984,03380

4.231,77920

330,22152

4.699,42322

346,83264

640,68800

323,53000

1.662.302,90652
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1597
NP.15.01.01

04.B12.001

1600
04.B12.001.002

01.B04.004

1610
01.B04.004.002

01.B03.001

1620
01.B03.001.002

RIPORTO
nel prezzo

Rinterro extra sagoma lato via schiff
sopra i diaframmi 1 * 70 * 0,8 * 0,8

Totale m3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AD
ALTA DENSITA' TIPO TRIPLUS
DELLA VALSIR - DIAM. 75 m,
comprese staffe, pezzi speciali
(brache, curve, etc.), tagli, sfridi,
fasciatura della tubazione con
pannelli in lana di roccia a bassa
densita, ogni onere ncluso per dare
il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.

Predisposizione scarico
pilozzo/lavatrice esterno 21 * 4

Totale cad

Totale SMALTIMENTI E
SCARICHI Euro

SISTEMAZIONI ESTERNE
ED OPERE A VERDE

Fondazione  stradale = compresa
rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo.

Fondazione stradale compresa
rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN
13285, con l'aggiunta di 120
Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto
cementato.

Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132
*0,8

Totale m3

calcestruzzo
ordinario, classe di esposizione
ambientale  XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente
bagnato

classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4

getto in opera di

Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132
*0,1

Totale m3

Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore

rete elettrosaldata formato mt
2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20

Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132
*60 * 0,1

Totale kg

A RIPORTARE

44,80

44,80

84,00000

84,00000

105,60

105,60

13,20

13,20

792,00

792,00

22,93995

18,96043

52,35375

108,93655

1,50291

2,0100000

33,8071447

11,6900000

9,1700000

32,4091263

0,46109

6,40998

6,12015

9,98948

0,48708

20,65683

538,43832

646,28784

131,86114

385,76736

1.662.302,90652

1.027,70976

1.592,67612

40.778,82092

5.528,55600

1.437,96246

1.190,30472

1.673.080,11558
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

6000
NP.SIC.001

17.N05.003
6010
17.N05.003.030

6020
17.N05.003.031

6030
17.N05.003.032

RIPORTO

Totale SISTEMAZIONI
ESTERNE ED OPERE A
VERDE Euro

SICUREZZA
Oneri speciali

ONERI per la verifica e/o
adeguamento della recinzione di
cantiere esistente costituita da
pannelli prefabbricati ciechi in
lamiera zincata di altezza 200 cm,
in caso di instabilita o terreno non
idoneo. Per tutto il perimetro del
lotto oggetto dei lavori, sono
compresi modifiche, adeguamenti
ed aggiunte dei cancelli carrabili e
pedonali, degli ingressi/uscite di
cantiere, delle luci di segnalazione
per individuarne il perimetro.
Incluso il reintegro, la sostituzione
e/o modifica del cartello di
cantiere.

150
Totale m2

Ponteggi e castelli di tiro.
Montaggio ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il
primo mese.

Ponteggio per facciata e tetto 1 *
3129

Ponteggio per coperture vani scala
n. 6 fronti 1 * 412,80

Ponteggio per copertura vani scala
lato frontale (doppio ponte) 1 *
201,60

Ponteggio doppio in copertura 1 *
156 * 5,10

Totale m2

Smontaggio ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.

Ponteggio per facciata e tetto 1 *
3129

Ponteggio per coperture vani scala
n. 6 fronti 1 * 412,80

Ponteggio per copertura vani scala
lato frontale (doppio ponte) 1 *
201,60

Ponteggio doppio in copertura 1 *
156 * 5,10

Totale m2

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.

Si prevedono 5 mesi oltre al primo
compreso nella voce del montaggio

A RIPORTARE

150,000

150,000

3.129,00

412,80

201,60

795,60

4.539,00

3.129,00

412,80

201,60

795,60

4.539,00

14,43020

8,21100

3,51900

52,7732145

0,0000000

0,0000000

7,61528

0,00000

0,00000

1.142,29200

0,00000

0,00000

1.673.080,11558
8.156,82318

2.164,53000

37.269,72900

15.972,74100

1.728.487,11558
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.N07.002

6040
17.N07.002.015

17.N05.007

6050
17.N05.007.050

6060
NP.SIC.003

17.N05.004
6070
17.N05.004.001

6080
NP.SIC.005

6090
NP.SIC.007

RIPORTO

Ponteggio per facciata e tetto 5 *
3129

Ponteggio per coperture vani scala
n. 6 fronti 5 * 412,80

Ponteggio per copertura vani scala
lato frontale (doppio ponte) 5 *
201,60

Ponteggio doppio in copertura 5 *
156 * 5,10

Totale m2

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare,  dimensione  mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

10
Totale Cadauno

Delimitazione e protezione aree a
rischio

Fornitura ed installazione rete di
protezione, schermatura 35 %.

3129
Totale m2

Oneri per la progettazione del
ponteggio incluso ogni
aggiornamento di calcolo per tutto
la durata dei lavori.

1
Totale a corpo

Trabattelli

Nolo di ponte mobile di servizio a
elementi prefabbricati ad innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.

100
Totale giornaliero

Montaggio, smontaggio e nolo di
parapetti in tubolare compresi di
forcella, piastra di ancoraggio,
staffa portatraversa e tavole
fermapiede, con altezza utile del
montante di 120 cm, da installarsi,
con interasse massimo di 180 cm,
per la protezione dei piani
orizzontali (solai) o con una
inclinazione inferiore a 10°. Idoneo
per la protezione contro le cadute
dall'alto, nei casi in cui non si possa
adoperare i classici parapetti a
morsa o sia comungque pil
conveniente procedere con il
parapetto tassellabile (Da utilizzare
per il montaggio delle strutture in
legno).

84,6
Totale m
Parapetti a protezione delle aree o

zone di passaggio a rischio di
caduta, costituiti da tavole in legno

A RIPORTARE

15.645,00

2.064,00

1.008,00

3.978,00

22.695,00

10,00

10,00

3.129,00

3.129,00

1,00

1,00

100,00

100,00

84,60000

84,60000

1,26500

28,75000

1,15000

3.500,00000

8,05000

24,15000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.728.487,11558

28.709,17500

287,50000

3.598,35000

3.500,00000

805,00000

2.043,09000

1.767.430,23058
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

6100
NP.SIC.010

17.N06.004

6110
17.N06.004.001

6120
17.N06.004.002

6130
17.N06.004.003

6140
17.N06.004.005

6150
NP.SIC.004

RIPORTO
0 metallo, montanti, correnti e
mancorrenti, saldamente ancorati
alla struttura. Compresi montaggi,
smontaggi ed adeguamenti per
tutta la durata delle lavorazioni
interessate .

169,2
Totale m

ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI.
LASTRA IN ACCIAIO a forte
spessore per attraversamento
scavi, compreso: trasporti,
posizionamento, bloccaggio e
rimozione: dim. 3x1,50m, sp. 15
mm

2
Totale cad

Box prefabbricati di  cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati  metallici,
copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio  anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e
fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.

Ad uso servizi igienico-sanitari
dotato di wc alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 -
nolo mensile

12
Totale Cadauno

Ad uso spogliatoio dotato di
armadietti a due scomparti, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

12
Totale Cadauno

Ad uso mensa dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

12
Totale Cadauno

Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere dotato di scrivania, 6
sedie, mobile ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

12
Totale Cadauno

COMPLEMENTI PER
BARACCAMENTI DI CANTIERE
compreso trasporto, piazzamento e
manutenzione, noleggio mensile o
frazione di mese: tavolo, dim.
75x120 cm, in metallo laccato con
gambe pieghevoli e quattro sedie in
metallo e plastica.

1
A RIPORTARE

169,20000

169,20000

2,00000

2,00000

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

1,00

15,87044

48,22000

333,50000

437,00000

632,50000

391,00000

54,1886507

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

8,59998

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.455,11662

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.767.430,23058

2.685,27845

96,44000

4.002,00000

5.244,00000

7.590,00000

4.692,00000

1.791.739,94903
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

6160
NP.SIC.006

6170
NP.SIC.011

17.P03.002

6180
17.P03.002.035

6190
17.P03.002.040

17.P07.004
6200
17.P07.004.001

6210
NP.SIC.012

6220
NP.SIC.013

RIPORTO
Totale a forfait

Doccia con Lavaocchi montato a
pavimento con colonnina di
supporto zincata a caldo con
soffione e bacinella in polipropilene
con comando laterale

12
Totale cad

TRANSENNA parapedonale
metallica, lunghezza 2,5 m,
omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente
bianco/rossa, per un periodo
minimo di 5 giorni e fino 30 gg.
Assemblata per lunghezza fino a 50
m, al giorno. Per delimitazione
temporanea delle aree di lavoro.
(30 gg * 0.56 €/cad)

15
Totale cad

DPI per piedi e gambe, tronco e
addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.
Indumenti segnaletici ad alta
visibilita - Giubbino di sicurezza a
norma UNI EN ISO 20471:2017

1
Totale Cadauno

Cordino anticaduta con assorbitore
e connettore conforme UNI EN
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI
EN 362:2005.

1
Totale Cadauno

Mezzi antincendio

Estintore  portatle a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

1
Totale Cadauno

Adeguamento della Progettazione,
realizzazione e certificazione
dell'impianto di terra e contro i
contatti indiretti, conforme alla
normativa vigente, per tutto il
cantiere, compreso allacciamento
alla rete esistente e rilascio della
dichiarazione di conformita.

0,3
Totale a corpo

Adeguamento Oneri per la
redazione del piano di emergenza,
primo soccorso, evacuazione ed
antincendio;compresa la
cartellonistica di sicurezza conforme
al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e le tavole
planimetriche con i percorsi di
esodo, da appendere a tutti i piani
in tutti i punti sensibili (scale,
grandi spazi, locali con lavoraizoni
particolari, ecc.). Da tenersi
continuamente aggiornate in

A RIPORTARE

1,00

12,000

12,000

15,00000

15,00000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,30

0,30

86,50000

221,76600

14,53000

27,98813

34,50000

40,25000

2.255,17369

0,0000000

23,8269167

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

34,1827329

0,00000

52,84000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

770,88000

0,00000

634,08000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

231,26400

1.791.739,94903
86,50000

2.661,19200

217,95000

27,98813

34,50000

40,25000

676,55211

1.795.484,88127
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.P07.003
6230
17.P07.003.001

17.P07.002

6240
17.P07.002.001

6250
17.P07.002.003

6260
NP.SIC.014

17.N07.002

6270
17.N07.002.015

17.P07.002

6280
17.P07.002.007

6290
NP.SIC.015

RIPORTO
funzione dell'evoluzione dei lavori.
Sono, altresi compresi, le
integrazioni e le modifiche richieste
dal direttore dei lavori e/o dal
coordinatore per la sicurezza; a
forfait per l'intera durata dei lavori

0,3
Totale a forfait

Attrezzature di primo soccorso
Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

1
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria, certificata CE secondo la

UNI EN 12352:2006
15
Totale Cadauno

Faro alogeno portatile a pile,
costituito da materiale  molto
resistente agli urti e all'acqua

15
Totale Cadauno

protezione dei ferri di armatura
sporgenti e di altre parti acuminate
con cappellotti a fungo rossi in
materiale plastico molto rsistente

4
Totale a corpo

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare,  dimensione  mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

5
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Segnale stradale tondo da cantiere,
per la segnalazione temporanea, in
lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ricoperto con
pellicola, montato su portasegnale
con maniglia di trasporto in lamiera
stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

5
Totale Cadauno

Servizi di gestione delle emergenze
da realizzarsi, anche con l'ausilio
telefono di rete fissa, allinterno del
locale allestito ad ufficio o per
mezzo di telefono mobile da tenersi
costantemente a disposizione
sempre carico ed attivo, per tutta
la durata dei lavori. Compreso ogni

A RIPORTARE

0,30

0,30

1,00

1,00

15,00

15,00

15,00

15,00

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

173,00000

74,75000

7,18750

47,72500

173,00000

28,75000

21,99375

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.795.484,88127

51,90000

74,75000

107,81250

715,87500

692,00000

143,75000

109,96875

1.797.380,93752
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

6300
NP.SIC.016

6310
NP.SIC.017

6320
NP.SIC.018

6330
NP.SIC.019

6340
NP.SIC.020

6350
NP.SIC.021

6360
NP.SIC.022

RIPORTO
onere di manutenzione e servizio.

1
Totale a corpo

Pulizia e sistemazione delle
viabilita esterna e dei marciapiedi
da effettuarsi a sequito
dell'ingresso e uscita da e per il
cantiere.

1
Totale a corpo

Pulizia periodica del cantiere da
effettuarsi con cadenza
settimanale. Compresaa la
revisione e messa in sicurezza dei
depositi e dei materiali stoccati a
pie d'opera.
1

Totale a corpo

Corrispettivo per il controllo
periodico delle attrezzature di
cantiere a garantire la sicurezza
degli utilizzatori .

1
Totale a corpo

Corrispettivo per la presenza di un
preposto individuato dall'impresa
con compiti di supervisione durante
I'esecuzione di operazioni
interferenti e montaggio dei
puntoni di contrasto dei diaframmi.

1
Totale a corpo

Corrispettivo per il capocantiere od
addetto designato per la gestione
ed il coordinamento a terra che
regoli I'ingresso e l'uscita dei mezzi
di cantiere, per tutte le imprese
coinvolte nel lotto e per tutta la
durata dei lavori.

1
Totale a corpo

Corrispettivo al Direttore di cantiere
per riunioni di coordinamento da
effettuarsi almeno una volta al
mese e comunque quando indette
dal coordinatore in fase di
esecuzione.

1
Totale a corpo

Corrispettivo per riunioni di
coordinamento fra imprese
necessarie per stabilire
I'organizzazione del cantiere, lo
sfasamento delle lavorazioni
interferenti, le precedenze nell'uso
degli apprestamenti di cantiere e
per la gestione della sicurezza in
cantiere, anche su indicazione del
Coordinatore in fase di esecuzione
della sicurezza, salute e integrita
fisica sia dei lavoratori sia nei
confronti dell'esterno del cantiere e
dei cantieri limitrofi e I'eventuale
riorganizzazione del cantiere e degli
A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

173,00000

221,53600

221,53600

278,76000

278,76000

278,76000

278,76000

0,0000000

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

0,00000

192,64000

192,64000

242,40000

242,40000

242,40000

242,40000

0,00000

192,64000

192,64000

242,40000

242,40000

242,40000

242,40000

1.797.380,93752

173,00000

221,53600

221,53600

278,76000

278,76000

278,76000

278,76000

1.799.112,04952
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

6370

17A.M01.001.COV.2

6380

17A.M01.001.COV.3

6390

17A.M01.004.COV.8

6400

17A.M01.004.COV.10

RIPORTO
apprestamenti. Comprese le
riunioni di primo ingresso in
cantiere.

1
Totale a corpo

MODALITA DI UTILIZZO E
SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O
ATTREZZATURE DI USO
COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN
DOTAZIONE (S| COSTI
SICUREZZA: allegato xv d.Igs
81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -solo
per misure di coordinamento
previste nel psc che prescriva
riunione di coordinamento - lettera
g) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA
SICUREZZA: Quota parte
ricompresa nelle spese generali)

72
Totale ora

PUNTO DI CONTROLLO ED
ATTUAZIONE INTERNO del
distanziamento umano sia per
l'ingresso che per la fruizione dei
locali o degli spazi comuni (
mense, spogliatoi, bagni etc) dei
dipendenti non esterni, eseguito
con personale interno e dipedente
della Ditta Appaltatrice compreso
I'espletamento di apposito corso di
formazione per le istruzioni
operative e comportamentali da
osservare per il personale addetto
alla gestione del controllo. (S|
COSTI SICUREZZA: allegato xv
d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -
solo per misure di coordinamento
previste nel psc che prescriva
riunione di coordinamento - lettera
g) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA
SICUREZZA: Quota parte
ricompresa nelle spese generali)

72
Totale ora

OPERAZIONI PER RICEVIMENTO
MERCE delle forniture consistenti
in verifica della temperatura
dell’autista del mezzo, indicazioni
sull’area di stazionamento e
modalita di scarico delle forniture,
verifica delle dotazioni delle misure
di protezioni del soggetto esterno
ed eventuale fornitura di
mascherina e guanti in lattice,
verifica della igienizzazione delle
mani con uso di gel a base alcolica,
controllo delle operazioni in uscita
(per ogni operazione) (SI COSTI
SICUREZZA: allegato xv d.Igs
81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 ) (NO
ONERI AZIENDALI DELLA
SICUREZZA: Quota parte
ricompresa nelle spese generali)

80
Totale cad

POSTAZIONE IGIENICA
DEDICATA completa di wc e di
lavabo a colonna dotato di con

A RIPORTARE

1,00

1,00

72,00000

72,00000

72,00000

72,00000

80,000

80,000

278,76000

35,45000

35,45000

8,45000

86,9565217

0,0000000

0,0000000

0,0000000

242,40000

0,00000

0,00000

0,00000

242,40000

0,00000

0,00000

0,00000

1.799.112,04952

278,76000

2.552,40000

2.552,40000

676,00000

1.805.171,60952
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

6410

17A.M01.005.COV.14

6420

174 MND2 NN4 CON/ DR

RIPORTO
acqua e sapone per la pulizia delle
mani con dosatore o con
contenitore di gel a soluzione idro
alcoolica, da posizionare
allingresso dei cantieri o in
prossimita dell'ingresso dei
baraccamenti, mense, spazi
comuni,ecc.(nolo mensile per ogni
postazione) (SI COSTI
SICUREZZA: allegato xv d.lgs
81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 ) (NO
ONERI AZIENDALI DELLA
SICUREZZA: Quota parte
ricompresa nelle spese generali)

12
Totale mese

DISINFEZIONE DI OGGETTI
ADIBITI AD USO PROMISCUO AL
FINE DI OTTENERE UNA
SANIFICAZIONE DEGLI STESSI.
Disinfezione di attrezzature, mezzi
d’opera, cabine di guida o di
pilotaggio, pulsantiere, quadri
elettrici e simili preveda un uso
promiscuo tra diversi soggetti
ottenuta mediante le operazioni
previste di cui al comma 1 lettere b
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
regolamento di attuazione degli
artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio
1994, n.82 che definisce attivita di
disinfezione quelle che riguardano
il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sane le
superfici mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi
patogeni; Trattamento eseguito con
prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito al 0,1% o etanolo al
70% o perossido di idrogeno al
0,1% (questi sono i principi attivi e
le concentrazioni nei prodotti
commerciali da intendersi
composizione minima per renderli
idonei allo scopo che li rende
idonei allo scopo). Ferma restando
l'indicazione di utilizzare
preferibilmente strumenti e attrezzi
in maniera esclusiva da parte di
ciascun lavoratore, nel caso che
sia necessario utilizzare gli stessi
in modo promiscuo essi devono
essere disinfettati prima di essere
utilizzati da ciascun diverso
operatore. Il trattamento deve
essere eseguito dopo la pulizia
previste al comma 1 lettere a del
D.M. n. 274/74 gia previsto in costi
e oneri relativi alle attrezzature.
Misurato a corpo per l'insieme degli
oggetti al giorno. - (SI COSTI
SICUREZZA: allegato xv d.Igs
81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -SOLO
PER RISCHI INTERFERENTI TRA
IMPRESE DIVERSE COME DA
PSC) ( SI ONERI AZIENDALI
DELLA SICUREZZA: Quota parte
ricompresa nelle spese generali)

24
Totale cad

SEMIMASCHERA FILTRANTE
ANTIPOLVERE FFP2 SENZA

A RIPORTARE

12,00

12,00

24,000

24,000

272,60000

67,20000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.805.171,60952

3.271,20000

1.612,80000

1.810.055,60952
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
VALVOLE di inspirazione e/o
espirazione realizzati con tessuti-
non-tessuti a piu strati, con
funzione di barriera di protezione
anche nella diffusione di agenti
patogeni trasmissibili per via area
(aerosol e goccioline,
monouso,posizionate su naso e
bocca e fissate alla testa con lacci
o elastici. Conformi al Regolamento
EU 425/2016 e alla norma UNI EN
149:2009. Il prodotto deve riportare
il marchio C.E o nel caso non ne
siano provviste devono avere
I'attestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigenti ai
sensi del decreto legge 17 marzo
2020 n. 18, all’art. 15. Anche i
dispositivi marcati N95, N99, N100
(standard americano) devono
essere validate da INAIL. (La
documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro) -
(SI COSTI SICUREZZA: allegato
xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2
-SOLO PER RISCHI
INTERFERENTI TRA soggetti
diversi a distanza inferiore di 1 mt
COME DA PSC) ( SI ONERI
AZIENDALI DELLA SICUREZZA:
oneri gestionali all'interno delle
spese generali)

800
Totale cad

Totale Oneri speciali Euro
Totale SICUREZZA Euro

Totale APPALTO
PRINCIPALE Euro

Importo Lavori Euro

Importo manodopera Euro

800,000

800,000

3,75000

0,0000000

0,00000

0,00000

547.294,0241
6

1.810.055,60952

3.000,00000

139.975,49394

139.975,4939
4

1.813.055,

60952

1.813.055,6095
2
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13/04/2021
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI

APPALTO PRINCIPALE 1.813.055,60 547.294,024 30,
952 16| 186
28
SCAVI E RINTERRI 42.549,11700 11.216,57400 26,3
6147
OPERE STRUTTURALI IN C.A. 430.139,12584 183.751,49282 42,7
1908
OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO 102.210,76982 43.238,02577 42,3
0281
MURATURE DI TAMPONAMENTO, TRAMEZZATURE ED 199.077,02069 115.155,95531 57,8
ASSISTENZE MURARIE 4493
RASATURE ED INTONACI 6.083,92418 3.753,04746 61,6
8794
MASSETTI, PAVIMENTI E ZOCCOLINI 7.557,14075 3.764,11603 49,8
0873
COPERTURA 111.863,67860 33.709,96840 30,1
3486
COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI 289.018,45114 63.342,34442 21,9
1637
IMPERMEABILIZZAZIONI 6.937,44507 1.556,92800 22,4
4238
SOGLIE, DAVANZALI ED ELEMENTI LAPIDEI 21.280,38803 7.422,96320 34,8
8171
INFISSI ESTERNI 342.346,40281 35.879,85099 10,4
8057
INFISSI INTERNI 7.322,90982 3.135,57540 42,8
1871
OPERE DI FABBRO 29.222,50139 14.882,93661 50,9
2971
OPERE DI LATTONIERE 28.535,59634 11.793,44919 41,3
2890
SMALTIMENTI E SCARICHI 40.778,82092 8.466,84760 20,7
6286
SISTEMAZIONI ESTERNE ED OPERE A VERDE 8.156,82318 1.163,91634 14,2
6924
SICUREZZA 139.975,49394 5.060,03262 3,61
494
IMPORTO LAVORI Euro 1.813.055,60952 547.294,02416 | 30,18628

Oneri generici Euro 2.212,46107

Oneri speciali Euro
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

139.975,49394

1.673.080,11558

1.813.055,60952

1.813.055,60952
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