COMUNE DI FIRENZE

Intervento di nuova costruzione per la realizzazione di 21 alloggi
E.R.P. in Via G. D'Annunzio - P.U.C. Pegna "ex Benelli"

LOTTO 5 : APPALTO COMPLETAMENTO OPERE IN C.A.-CAPPOTTO-MURATURE-INFISSI-COPERTURA

Finanziamenti:
Legge n. 179/92 art. 11 - Legge n. 560/93 art. 1 co. 14 - P.O.R. anno 2009 - Legge R.T. 96/96 art. 23
Operatore:CASA SPA
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RELAZIONE IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELLE ANALISI DI NUOVI PREZZI NON
PRESENTI NEL PREZZARIO DELLE OO.PP. DELLA REGIONE TOSCANA

In riferimento alla progettazione esecutiva dell'intervento di Intervento di Edilizia Residenziale
Pubblica finalizzato alla realizzazione di un edificio per 21 nuovi alloggi, oltre a servizi ed
aftrezzature alla residenza, posto in Firenze PUC “Pegna ex Benelli”, Via Schiff snc, si precisa che al
fine di determinare i costi delle singole lavorazioni, il relativo computo metrico estimativo € stato
redatto mediante applicazione dei prezzi desunti dal “Prezzario Regionale delle OO.PP. della
Toscana - anno 2020".

Per lavorazioni non inserite in detto prezzario, per lavorazioni legate alla particolare natura
degli interventi, alle peculiari scelte progettuali in merito a materiali e/o finiture e nel rispetto dei
criteri di tutela e conservazione dell’edificio, sono stai redatti Nuovi Prezzi.

Le specifiche analisi, contenute nel relativo elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo,
sono state formulate in osservanza dell’ancora vigente art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, sulla
base dei seguenti criteri:

- applicando alle quantitd di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantitd
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti sia dal prezzario Regionale che da listini
ufficiali oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

- aggiungendo all'importo cosi determinato una percentuale del 15 per cento per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’appaltatore.

Di seguito si elencano le motivazioni per le quali si € reso necessario procedere alle redazione
di prezzi aggiuntivi adoftati:

INDICAZIONE DEI METODI DI DETERMINAZIONE DEL NUOVO PREZZO

A - Lavorazioni non presenti nel Prezzario delle OO.PP. della Regione Toscana, il
cui prezzo e stato determinato predisponendo una nuova analisi attingendo
dal Prezzario Regionale i prezzi elementari dei materiali, dei noli e della
manodopera e stabilendo tempistiche dettate dall’esperienza.

NP.01.04.02
Movimentazione materialii con autogru da 30m e portata 30ton

NP.09.08.01

Fornitura e posa in opera di confrotelaio in legno per porta interna, completo di confroventi e
zanche di fissaggio, murata a cemento ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a
regola d'arte.
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Per porte interne di larghezza 70/80/90 cm

NP.12.01

F.P.I.LO. DI RINGHIERA DELLE LOGGE, compreso staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'aliro
necessario.

NP.12.02
F.P.I.O. DI RINGHIERA BALCONI E PORTE- FINESTRE, compreso staffaggi, opere murarie, verniciatura
e quant'altro necessario.

NP.13.01.02

Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali di porte-finestre e finestre, loggiati, ingresso alloggi e
parti condominiali, in pietra o marmo incollate su muratura in C.A., compreso sigillatura dei giunti e
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

IN TRANI SPESSORE 2 cm

NP.SIC.012

Adeguamento della Progettazione, realizzazione e certificazione dellimpianto di terra e confro i
contatti indiretti, conforme alla normativa vigente, per futto il cantiere, compreso allacciamento
alla rete esistente e rilascio della dichiarazione di conformitad.

NP.SIC.016
Pulizia e sistemazione delle viabilitd esterna e dei marciapiedi da effettuarsi a seguito dellingresso
e uscita da e per il cantiere.

NP.SIC.017
Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale. Compresaa la revisione e
messa in sicurezza dei depositi e dei materiali stoccati a pie d'opera

NP.SIC.018
Corrispettivo per il confrollo periodico delle attrezzature di cantiere a garantire la sicurezza degli
utilizzatori

NP.SIC.019
Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dallimpresa con compiti di supervisione
durante I'esecuzione di operazioni interferenti e montaggio dei puntoni di contrasto dei diaframmi.

NP.SIC.020

Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il coordinamento a ferra
che regoli I'ingresso e 'uscita dei mezzi di cantiere, per tutte le imprese coinvolte nel lofto e per
tutta la durata dei lavori.

NP.SIC.021
Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da effettuarsi almeno una volta
al mese e comunqgue quando indette dal coordinatore in fase di esecuzione.

NP.SIC.022

Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire I'organizzazione del
canfiere, lo sfasamento delle lavorazioni interferenti, le precedenze nell’'uso degli apprestamenti di
cantiere e per la gestione della sicurezza in cantiere, anche su indicazione del Coordinatore in fase
di esecuzione della sicurezza, salute e integrita fisica sia dei lavoratori sia nei confronti dell’esterno
del cantiere e dei canfieri limitrofi e I'evenfuale riorganizzazione del cantiere e degli
apprestamenti. Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.
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NPCAM.01.01

Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e
divisori intferni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3
di cui al decreto MATIM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 30

NPCAM.01.02

Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 21

NPCAM.10.04

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MAT.T.M. 11-
10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-
1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare
a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo
liscio, densitd 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

B - Lavorazioni non presenti nel Prezzario delle OO.PP. della Regione Toscanaq, il
cui prezzo e stato determinato predisponendo una nuova analisi attingendo
dal Prezzario Regionale i prezzi elementari dei noli e della manodopera e
stabilendo tempistiche dettate dall’esperienza. Per quanto riguarda il prezzo
elementare dei prodotti da fornire si e fatto riferimento ai prezzi elementari
contenuti nel prezzario e a prezzi medi di mercato o da listini ufficiali dei
produttori.

NP.01.01
Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte - Terra macinata per
rlevato con caratteristiche idonee per il iempimento di scavi e buche di aree a verde pubblico

NP.01.02
Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte - Terra fresata con
caratteristiche idonee per il iempimento di scavi e buche di aree a verde pubblico

NP.01.03

Movimentazione e sistemazione del terreno accatastato nellambito del cantiere con Dumper
munito diribaltabile anteriore ed escavatore per la sistemazione del terreno.

Ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

NP.01.04.01
Movimentazione materialii con autogru da 52 m e portata 100 ton

NP.04.05
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Realizzazione di parete leggera composta lastra di CEMENTO ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo
Aquafire della BIFIRE o similari spess. 12,5mm montata su enframbe i lafi di una strurttura realizzata
con elementi in acciagio zincato, compreso, tagli, sfridi, tassellature, viti, rete di continuita sulle
commettiture, rasatura e quant'aliro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

NP.04.06

Readlizzazione di controparete o confrosoffitto leggero composto da lastra di CEMENTO
ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO ftipo Aquafire della BIFIRE o similari spess. 12,5mm montata su un
lato di una strurttura realizzata con elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi, tassellature,
viti, rete di continuitd sulle commettiture, rasatura e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.

NP.08.02
F.P..LO. DI GUAINA CEMENTIZIA TIPO MAPELASTIC O SIMILARE, compresi risvolti, rete e quant'aliro
necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte

NP.09.01.01

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densitd 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati
composta da fiorocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fiborocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densitd;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualita di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 700 x 1350 mm

NP.09.01.02

F.P..O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densitd 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati
composta da fiorocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fiborocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densitd;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualita di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm

NP.09.01.03

F.P..O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densitd 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati
composta da fiorocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fibrocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualita di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;
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Dimensioni luce: 1300 x 2350 mm

NP.09.01.04

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densita 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm
munifo di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati
composta da fiorocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fiborocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densitd;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualitd di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm

NP.09.01.05

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densita 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati
composta da fiorocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fiborocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densitd;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualitd di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 900 x 2350 mm

NP.09.01.06

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato densitd 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso Sinterizzato spessore 56 mm
munito di guida per lo scorrimento dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una struttura a strati
composta da fiorocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e fibrocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densitd;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualita di colore a scelta
della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 800 x 2350 mm

NP.09.07.01

F.P..O. DI INFISSO PER PROSPETTO PRINCIPALE ATRIO BIOCLIMATICO - TELAIO COMPRENSIVO DI
SPECCHIATURE FISSE

Vetrata redlizzata con profili in alluminio (non taglio termico)per serramenti, complete di vetro
stratificato float tfrasparente di sicurezza 33.1, compresa lincidenza della realizzazione di lamiera
preverniciata pressopiegata di rivestimento del fronte del solaio, compreso tagli, sfridi, pezzi
speciali, zanche di ancoraggio, tasselli e bullonature, ed ogni onere incluso per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.

NP.09.07.02
Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di finestre con apertura a
vasistas o sporgere
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NP.09.07.03
Maggiorazione alla voce delle vetrata semplice per la motorizzazione delle aperture (sclusi
allacciamenti elettrici)

NP.09.07.04
Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di vetrata con soluzione con
sistema a facciata continua tipo montanti e traversi

NP.09.07.05

F.P.I.LO. DI FRANGISOLE SCORREVOLI - PANNELLO COMPLETO DI GUIDA: Pannelli Frangisole verticali
a lamelle inclinate fisse. Ogni pannello sard costituito da un telaio perimetrale costituito da
scatolato in alluminio estruso anodizzato sez. circa 40x60 completo di carrelli superiori, lamelle di
elementi di alluminio ellissoide o parallelepipeda sez. circa 16 x 70mm, ad interasse circa 70mm
l'una dall'altra. | pannelli saranno inseriti all'inferno di guide orizzontali inferiori e superiori di
scorrimento sostenute da apposite mensole in acciqio zincato e verniciato da tassellare alla
facciata complete di carter di chiusura.

NP.09.08.02

F.P.I.LO. di controtelaio metallico in lamiera zincata per pareti interne divisorie formata da laterizi
forati di cm 6/8/10/12,5 con spessore complessivo parete finita di mm 90/108/125/150, idoneo per
I'alloggiamento all'interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo di Kg 100,
completo direte per la successiva infonacatura, ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e
finito a regola d'arte.

Per porte interne da 70/80/90 cm

NP.10.01

F.P.I.O. di Pannelli autoportanti in busta di polietilene costituiti da lana di roccia con densita di 40
kg/m3 dotata di resistivitd al flusso d’aria r=14,9 KPas/m2 e conducibilitd termica A=0,037 W/mK,
accoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta densitd impermeabile all’aria e al vapore, tipo
TOPSILENTRock

Spessore 60mm

NP.10.02.a

F.P.LLO. di Pannello sandwich ftipo Stiferite GT, costituito da un componente isolante in schiuma
polyiso, espansa senza I'impiego di CFC o HCFC, rivestito su enframbe le facce con lo speciale
rivestimento Gas Tight friplo strato.

Conducibilita termica: AD=0,022 W/mK.

Spessore 80mm

NP.10.02.b

F.P.LLO. di Pannello sandwich ftipo Stiferite GT, costituito da un componente isolante in schiuma
polyiso, espansa senza I'impiego di CFC o HCFC, rivestito su enframbe le facce con lo speciale
rivestimento Gas Tight friplo strato.

Conducibilitd termica: AD=0,022 W/mK.

Spessore 100mm

NP.10.03

FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ),
conforme alla norma UNIT13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATIM 11-
10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tratfato con resine termoindurenti
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ricoperto su enframbi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di
reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.

Densita di 13.5 Kg/mc, spessore 120 mm

NP.10.04

F.P.1.LO. di cornice in EPS resinata delle dimensioni di 600x60mm, da incollare su supporto in metallo.
Ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

NP.11.01

F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciadio a protezione multistrato, marchiate CE
secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a profilo grecato e struttura di sostegno fipo Ventilcover,
completa di scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi emergenti e
canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco.

Il manto di copertura sard costituite da una lamiera di acciacio zincato (EN 10147) dello spessore di
mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (di spessore circa
1.5 mm.) con funzione anficorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio goffrato
preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una
lamina di alluminio goffrato naturale, completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con
doppia guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con modanature di rinforzo
compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi di fissaggio, movimentazione dei materiali in
cantiere e frasporto.

struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze realizzata con I'impiego di
sostegni verticali in acciaio zincato regolabili telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da
ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci in profilato di
acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima mm. 60 e di spessore minimo 15/10.

Il fissaggio dei profilati ai sostegni verticali sard ottenuto  mediante apposito sistema di
ancoraggio, infegrato nel capitello dei sostegni, che assicuri una adeguata resistenza ai carichi
verticali e consenta libere dilatazioni termiche del profilato.

L'elemento di copertura dovrd assicurare i seguenti requisiti prestazionali :

Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)

Reazione al fuoco : Classe B-s1, dO (EN 13823; ENISO 11925-2)

Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore (ISO 9227)

NP.11.02

F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciadio a protezione multistrato, marchiate CE
secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a profilo grecato e struttura di sostegno fipo Ventilcover,
completa di scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi emergenti e
canale di gronda, fufto in alluminio 10/10 di colore bianco.

Il manto di copertura sard costituite da una lamiera di acciacio zincato (EN 10147) dello spessore di
mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (di spessore circa
1.5 mm.) con funzione anficorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio goffrato
preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una
lamina di alluminio goffrato naturale, completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con
doppia guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con modanature di rinforzo
compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi di fissaggio, movimentazione dei materiali in
cantiere e frasporto.

struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze realizzata con I'impiego di
sostegni verticali in acciaio zincato regolabili telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da
ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci in profilato di
acciqio zincato con sezione fipo omega, di altezza minima mm. 60 e di spessore minimo 15/10.

Il fissaggio dei profilati ai sostegni verticali sard ottenuto  mediante apposito sistema di
ancoraggio, infegrato nel capitello dei sostegni, che assicuri una adeguata resistenza ai carichi
vertficali e consenta libere dilatazioni termiche del profilato.

L'elemento di copertura dovra assicurare i seguenti requisiti prestazionali :

C A S A S P A

50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269

BUREAU VERITAS

Certification

C.F. e Pl 05264040485 - REA 533622

NN. IT176325 - 193790 - 17301250 \.7 8 2 8



1SO 9001
SA 8000

1S0 45001

Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)

Reazione al fuoco : Classe B-s1, dO (EN 13823; ENISO 11925-2)

Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore (ISO 9227)

NP.11.04

F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di alluminio spessore 8/10
colore RAL 9010 e sviluppo cm 70, opportunamente piegata e sagomata a misura, previa
installazione di pannello isolante in stiferite ad alta densitd dello spessore di cm 14 per una
larghezza pari a quella del canale e readlizzazione di massetto in cls armato con rete in acciaio
diam. 2 mm per la formazione della pendenza di posa del canale, compreso:

- cassaforma in legno sagomata per la realizzazione della pendenza;

- installazione di bocchettone in PCV "messicano” in orizzontale di raccordo con il pezzo speciale
esterno al coronamento di gronda;

- tagli, sfridi, saldature, sigillature, viteria e/o rivettature;

- movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto;

- ogni altro onere necessaio per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

NP.11.05

F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di alluminio spessore 8/10
colore RAL 9010 e sviluppo cm 70, opportunamente piegata e sagomata a misura compreso tagli,
sfridi, saldature, sigillature, viteria e/o rivettature, movimentazione dei materiali in cantiere e
trasporto ed ogni altro onere necessaio per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

NP.11.06.01
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline
con giunte rivettate e sigillate - in alluiminio preverniciato RAL?010 spessore 8/10

NP.11.07

F.P.LLO. di sistema per l'esecuzione dei lavori in quota come da progetto esecutivo, idoneo per
linstallazione su coperture tipo COVERIB 850 o prodofti similari. Ogni onere incluso.

Il sistema sard composto da:

- cartellonistica di segnalazione da applicare allaccesso della copertura;

- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate munito di dissipatore
Elicoidale - Tipo C per lamiere grecate passo 25 cm;

- 6 dispositivi in alluminio verniciato e accicio INOX per lamiere grecate munito di un finale - Tipo C
per lamiere grecate passo 25 cm;

- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo C;

- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato - lunghezza 5 m;

- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato - lunghezza 15 m;

- 3 KIT fune Rondine + Wall, serracavo in alluminio per fune da 8 mm completo di tenditore in
acciaio INOX 316 a canala chiusa con filettatura metrica M12 e Redancia in acciaio INOX diam. 8
mm

- 42 dispositivi in alluminio verniciato e Acciaio INOX - Tipo A per lamiere grecate passo 25 cm;

- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo A;

- Nastro in butilico per impermeabilizzazione sistema;

- redazione di progetto esecutivo/costruttivo con il posizionamento dei dispositivi e relazione di
utilizzo del sistema;

- predisposizione e certificazione del calcolo strutturale a firma di tecnico abilitato;

- Posa in operaq;

NP.12.03
F.P.I.O. DI RINGHIERA A PROTEZIONE DEl LAVORI IN COPERTURA COME DA DISEGNO ESECUTIVO,
compreso staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'aliro necessario.
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NP.15.01.01

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AD ALTA DENSITA' TIPO TRIPLUS DELLA
VALSIR - DIAM. 75 m, comprese staffe, pezzi speciali (brache, curve, etc.), tagli, sfridi, fasciatura
della tubazione con pannelli in lana di roccia a bassa densitd, ogni onere ncluso per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.

NP.15.03

Fornitura e posa in opera di isolamento acustico dei fori di ventilazione dei locali con apparecchi a
gas ottenuto mediante linstallazione di dispositivo silenziato, fonoassorbente e dissipativo fipo
RUMOR BLOCK della ditta DANI System S.r.l. in grado di garantire un isolamento acustico Dn,e,w =
53,9 dB certificato con sezione di passaggio aria netta di cm2 100 ispezionabile, completo di griglie
in materiale plastico con rete antinsetti, con molla di fissaggio rapido e con separatore laterale di
flusso d'aria.

NP.16.01

Fornitura e posa in opera di fossa biologica bicamerale orizzontale in PVCcompreso l'onere per |l
calo in opera e quant'aliro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Volume
Utile 3000 litri

NP.18.01
Fornitura e posa in opera di piano di calpestio in grigliato in acciaio zincato

NP.19.01

Realizzazione di nuovo allacciamento alla fognaturea comunale, compreso: taglio del manto
stradale, scavo fino alla profonditd di 2,00 m, fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie
pesante diametro non inferiore a 160mm previa formazione di sede di alloggiomento in sabbia,
rinfianco in cls, allacciamento alla fognatura esistente, ripristino della massicciata stradale e
ripristino del manto, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

NP.SIC.001

ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere esistente costituita da pannelli
prefabbricati ciechi in lamiera zincata di altezza 200 cm, in caso di instabilitd o terreno non idoneo.
Per tutto il perimetro del lotto oggetto dei lavori, sono compresi modifiche, adeguamenti ed
aggiunte dei cancelli carrabili e pedonali, degli ingressi/uscite di cantiere, delle luci di
segnalazione per individuarne il perimetro. Incluso il reintegro, la sostituzione e/o modifica del
cartello di cantiere.

NP.SIC.005

Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in fubolare compresi di forcella, piastra di ancoraggio,
staffa portatraversa e tavole fermapiede, con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi,
con interasse massimo di 180 cm, per la protezione dei piani orizzontali (solai) o con una
inclinazione inferiore a 10°. Idoneo per la protezione contro le cadute dall'alto, nei casiin cui non si
possa adoperare i classici parapetti a morsa o sia comungue piu conveniente procedere con |l
parapetto tassellabile (Da utilizzare per il montaggio delle strutture in legno).

NP.SIC.006
Doccia con Lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto zincata a caldo con
soffione e bacinella in polipropilene con comando laterale
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13/04/2021
FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
False
Analisi NP.01.01 (Base)
Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte -
Terra macinata per rilevato con caratteristiche idonee per il riempimento
di scavi e buche di aree a verde pubblico
NP.EL.01.01 - Terra macinata per rilevato per rilevato con Tn 1,00000 7,00000 7,00000
caratteristiche idonee per il riempimento di scavi e buche di aree a
verde pubblico
AT.N02.014.221 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 0,05000 17,71000 0,88550
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000
Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo)
1*0,05
AT.N02.100.112 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,05000 16,39000 0,81950
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a
freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino
a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
1*0,05
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,05000 28,76000 1,43800
Operaio edile - Specializzato
1*0,05
Totale Parziale 10,14300
Spese Generali 15,0000000% 1,52145
Utile Impresa 10,0000000% 1,16645
Totale analizzato Tn 1,00000 12,83090
Prezzo di applicazione
Euro/Tn 12,83090
Analisi NP.01.02 (Base)
Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte -
Terra fresata con caratteristiche idonee per il riempimento di scavi e
buche di aree a verde pubblico
AT.N02.014.221 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 0,05000 17,71000 0,88550
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000
Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo)
1*0,05
AT.N02.100.112 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,05000 16,39000 0,81950
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a
freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino
a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
1*0,05
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,05000 28,76000 1,43800
Operaio edile - Specializzato
1*0,05
NP.EL.01.02 - Terra Fresataper rilevato con caratteristiche idonee per Tn 1,00000 17,00000 17,00000
il riempimento di scavi e buche di aree a verde pubblico
Totale Parziale 20,14300
Spese Generali 15,0000000% 3,02145
Utile Impresa 10,0000000% 2,31645
Totale analizzato Tn 1,00000 25,48090
Prezzo di applicazione
Euro/Tn 25,48090
Analisi NP.01.03 (Base)
Movimentazione e sistemazione del terreno accatastato nell'ambito del
cantiere con Dumper munito di ribaltabile anteriore ed escavatore per la
sistemazione del terreno.
Ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
AT.N02.007.010 - Dumper e motocariole ora 0,16667 7,50000 1,25003




13/04/2021
FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da
2 a 10 giorni
10/60
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,16667 28,76000 4,79343
Operaio edile - Specializzato
10/60
AT.N01.001.090 - Macchine per movimento terra e accessori ora 0,16667 17,50000 2,91673
Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10 giorni
10/60
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,16667 28,76000 4,79343
Operaio edile - Specializzato
10/60
Totale Parziale 13,75362
Spese Generali 15,0000000% 2,06304
Utile Impresa 10,0000000% 1,58167
Totale analizzato m3 1,000 17,39833
Prezzo di applicazione
Euro/m3 17,39833
Analisi NP.01.04.01 (Base)
Movimentazione materialii con autogru da 52 m e portata 100
ton
NP.EL.16.05 - Autogru con braccio 52 m e portata 100 ton ora 1,00000 185,00000 185,00000
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,00000 24,08000 24,08000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 209,08000
Spese Generali 15,0000000% 31,36200
Utile Impresa 10,0000000% 24,04420
Totale analizzato ora 1,00000 264,48620
Prezzo di applicazione
Euro/ora 264,48620
Analisi NP.01.04.02 (Base)
Movimentazione materialii con autogru da 3om e portata
3oton
AT.N06.019.004 - Autogru ora 1,00000 23,50000 23,50000
Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima
testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,00000 24,08000 24,08000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 47,58000
Spese Generali 15,0000000% 7,13700
Utile Impresa 10,0000000% 5,47170
Totale analizzato a corpo 1,00 60,18870
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 60,18870
Analisi NP.04.05 (Base)
Realizzazione di parete leggera composta lastra di CEMENTO
ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo Aquafire della BIFIRE o similari
spess. 12,5mm montata su entrambe i lati di una strurttura realizzata
con elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi, tassellature, viti,
rete di continuita sulle commettiture, rasatura e quant'altro necessario
per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
NP.EL.04.05 - Fornitura di lastra in CEMENTO ALLEGGERITO m?2 2,00000 24,00000 48,00000
FIBRORINFORZATO tipo AQUAFIRE della BIFIRE o similari spessore
12.5mm
PR.P23.010.025 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 0,70 1,08900 0,76230

contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

PREZZO

ELEMENTARE WilRe e

QUANTITA'

E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformita alle norme UNI E.....e di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

PR.P23.010.035 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 2,00
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformita alle norme UNI E..... alla normativa
DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
- Profilo montante a C 99-100x50x0,6

1,28000 2,56000

PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 1,60 0,05475 0,08760
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello

metallico a battente

PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti

autoperforanti 3,5x25mm.

29,00 0,00386 0,11194

PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 1,50 0,02134 0,03201
contropareti - NASTRI E RETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E

RETI - nastro in carta microforato

PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 1,70
contropareti - NASTRI E RETI

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E
RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo
sp. 3 larghezza 30 mm

PR.P26.101.001 - Stucchi kg 0,50
Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

0,10010 0,17017

0,52250

0,26125

RU.M10.001.002 - Operaio edile ora
Operaio edile - Specializzato

0,44000 28,76000 12,65440

RU.M10.001.003 - Operaio edile ora
Operaio edile - Qualificato

0,44000 26,71000 11,75240

PR.P18.023.001 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in m?2 1,05 5,62500 5,90625
lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato
con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa

Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine
termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta

bituminosa - densita 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%

82,29832
12,34475
9,46431

Totale analizzato m2 104,10738

1,00000

Prezzo di applicazione
Euro/m2 104,10738
Analisi NP.04.06 (Base)

Realizzazione di controparete o controsoffitto leggero composto da lastra
di CEMENTO ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo Aquafire della
BIFIRE o similari spess. 12,5mm montata su un lato di una strurttura
realizzata con elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi,
tassellature, viti, rete di continuita sulle commettiture, rasatura e
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.

NP.EL.04.05 - Fornitura di lastra in CEMENTO ALLEGGERITO m2
FIBRORINFORZATO tipo AQUAFIRE della BIFIRE o similari spessore
12.5mm

1,00000 24,00000 24,00000
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13/04/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

PR.P23.010.025 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformita alle norme UNI E.....e di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

PR.P23.010.035 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformita alle norme UNI E..... alla normativa
DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
- Profilo montante a C 99-100x50x0,6

PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E
RETI - nastro in carta microforato

PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E
RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo
sp. 3 larghezza 30 mm

PR.P26.101.001 - Stucchi
Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

PR.P18.023.001 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in
lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato
con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa

Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine
termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta
bituminosa - densita 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Totale Parziale

Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m2 73,74738

Analisi NP.08.02 (Base)

F.P.I.O. DI GUAINA CEMENTIZIA TIPO MAPELASTIC O SIMILARE,
compresi risvolti, rete e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte

NP.EL.08.02.01 - FORNITURA DI MALTA  CEMENTIZIA
BICOMPONENTE ELASTICA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI
SUPERFICI IN CALCESTURUZZO TIPO MAPELASTIC O PRODOTTI
SIMILARI

NP.EL.08.02.01 - FORNITURA DI MALTA  CEMENTIZIA

Cadauno

Cadauno

kg

ora

ora

m?2

m?2

kg

kg

0,70

2,00

1,60

29,00

0,50

0,44000

0,44000

1,05

1,00000

2,400

0,600

1,08900

1,28000

0,05475

0,00386

0,02134

0,10010

0,52250

28,76000

26,71000

5,62500

5,05000

5,05000

0,76230

2,56000

0,08760

0,11194

0,03201

0,17017

0,26125

12,65440

11,75240

5,90625

58,29832
8,74475
6,70431

73,74738

12,12000

3,03000

-4 -




FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZ1

13/04/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

BICOMPONENTE ELASTICA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI
SUPERFICI IN CALCESTURUZZO TIPO MAPELASTIC O PRODOTTI
SIMILARI

per realizzazione bandella perimetrale

NP.EL.08.02.02 - Rete in fibra di vetro resistente agli alcali (in
conformita alla guida ETAG 004) per larmatura di protezioni
impermeabili, membrane antifrattura e rivestimenti a cappotto.

NP.EL.08.02.03 - Nastro in gomma per raccordi elastici di sistemi
impermeabilizzanti, rivestito su entrambi i lati con tessuto non
tessuto.

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
per realizzazione bandella perimetrale

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

5/60
Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m2 43,63173

Analisi NP.09.01.01 (Base)

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL
TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22
mm e fibrocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 700 x 1350 mm

NP.EL.09.01.01 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 700 x 1350 mm

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi
5/60
PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 379,61960

m?2

ml

ora

ora

ora

ora

m?2

cad

ora

ora

ora

m3

cad

1,05000

1,50000

0,12000

0,12000

0,12000

0,08333

1,000

1,00000

0,67500

0,67500

0,08333

0,05

1,00000

2,94000

4,10000

28,76000

28,76000

24,08000

3,75000

260,00000

28,76000

24,08000

4,16667

81,60675

3,08700

6,15000

3,45120

3,45120

2,88960

0,31249

34,49149
5,17372
3,96652

43,63173

260,00000

19,41300

16,25400

0,34721

4,08034

300,09455
45,01418
34,51087

379,61960




FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZ1

13/04/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

10

11

Analisi NP.09.01.02 (Base)

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL
TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22
mm e fibrocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm

NP.EL.09.01.02 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

5/60

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Totale Parziale

Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 385,94460

Analisi NP.09.01.03 (Base)

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL
TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22
mm e fibrocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 1300 x 2350 mm

NP.EL.09.01.03 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1300 x 2350 mm

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

AT.N06.016.009 - Gru a torre

braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi
5/60

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

cad

ora

ora

ora

m3

cad

cad

ora

ora

ora

m3

1,00000

0,67500

0,67500

0,08333

0,05

1,00000

1,00000

0,67500

0,67500

0,08333

0,05

265,00000

28,76000

24,08000

4,16667

81,60675

345,00000

28,76000

24,08000

4,16667

81,60675

265,00000

19,41300

16,25400

0,34721

4,08034

305,09455
45,76418
35,08587

385,94460

345,00000

19,41300

16,25400

0,34721

4,08034




FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZ1

13/04/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

12

13

Totale Parziale

Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 487,14460

Analisi NP.09.01.04 (Base)

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL
TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22
mm e fibrocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm

NP.EL.09.01.04 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

5/60

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Totale Parziale

Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 423,89460

Analisi NP.09.01.05 (Base)

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL
TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22
mm e fibrocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 900 x 2350 mm

NP.EL.09.01.05 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 900 x 2350 mm

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile

cad

cad

ora

ora

ora

m3

cad

cad

ora

ora

1,00000

1,00000

0,67500

0,67500

0,08333

0,05

1,00000

1,00000

0,67500

0,67500

295,00000

28,76000

24,08000

4,16667

81,60675

300,00000

28,76000

24,08000

385,09455
57,76418
44,28587

487,14460

295,00000

19,41300

16,25400

0,34721

4,08034

335,09455
50,26418
38,53587

423,89460

300,00000

19,41300

16,25400




FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZ1

13/04/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

14

15

Operaio edile - Comune

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

5/60

PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Totale Parziale

Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 430,21960

Analisi NP.09.01.06 (Base)

F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL
TIPO COIBENTATO completo di:

- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso
Sinterizzato densita 30 kg/mc;

- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene
Espanso Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;

- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con
una struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22
mm e fibrocemento da 4 mm;

- Sottobancale in PSE ad alta densita;

- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima
qualita di colore a scelta della DD.LL.

Spessore Muro fino a 420 mm;

Dimensioni luce: 800 x 2350 mm

NP.EL.09.01.06 - FORNITURA DI MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI,
DEL TIPO COIBENTATO completo. Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 800 x 2350 mm

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi
5/60
PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con
350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 417,56960

Analisi NP.09.07.01 (Base)

F.P.I.O. DI INFISSO PER PROSPETTO PRINCIPALE ATRIO
BIOCLIMATICO - TELAIO COMPRENSIVO DI SPECCHIATURE FISSE
Vetrata realizzata con profili in alluminio (non taglio termico)per
serramenti, complete di vetro stratificato float trasparente di sicurezza
33.1, compresa l'incidenza della realizzazione di lamiera preverniciata
pressopiegata di rivestimento del fronte del solaio, compreso tagli, sfridi,
pezzi speciali, zanche di ancoraggio, tasselli e bullonature, ed ogni onere
incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

NP.EL.09.07.01 - Vetrata realizzata con profili in alluminio (non taglio
termico)per serramenti, complete di vetro stratificato float trasp.....,
zanche di ancoraggio, tasselli e bullonature, ed ogni onere incluso per
dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico

ora

m3

cad

cad

ora

ora

ora

m3

cad

m?2

ora

0,08333

0,05

1,00000

1,00000

0,67500

0,67500

0,08333

0,05

1,00000

1,000

1,60000

4,16667

81,60675

290,00000

28,76000

24,08000

4,16667

81,60675

220,00000

23,44000

0,34721

4,08034

340,09455
51,01418
39,11087

430,21960

290,00000

19,41300

16,25400

0,34721

4,08034

330,09455
49,51418
37,96087

417,56960

220,00000

37,50400




13/04/2021
FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
Installatore/Operaio metalmeccanico - 5 categoria
RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,60000 21,00000 33,60000
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria
AT.N06.016.012 - Gru a torre ora 0,10000 5,00000 0,50000
braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi
Totale Parziale 291,60400
Spese Generali 15,0000000% 43,74060
Utile Impresa 10,0000000% 33,53446
Totale analizzato m2 1,000 368,87906
Arrotondamento -0,00006
Prezzo di applicazione
Euro/m2 368,87900
16 Analisi NP.09.07.02 (Base)
Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di
finestre con apertura a vasistas o sporgere
NP.EL.09.07.02 - Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la m2 1,000 200,00000 200,00000
realizzazione di finestre con apertura a vasistas o sporgere
Totale Parziale 200,00000
Spese Generali 15,0000000% 30,00000
Utile Impresa 10,0000000% 23,00000
Totale analizzato m2 1,000 253,00000
Prezzo di applicazione
Euro/m2 253,00000
17 Analisi NP.09.07.03 (Base)
Maggiorazione alla voce delle vetrata semplice per la motorizzazione
delle aperture (sclusi allacciamenti elettrici)
NP.EL.09.07.03 - Maggiorazione alla voce delle vetrata semplice per la m?2 1,000 158,00000 158,00000
motorizzazione delle aperture (esclusi allacciamenti elettrici)
Totale Parziale 158,00000
Spese Generali 15,0000000% 23,70000
Utile Impresa 10,0000000% 18,17000
Totale analizzato cad 1,00000 199,87000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 199,87000
18 Analisi NP.09.07.04 (Base)
Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di
vetrata con soluzione con sistema a facciata continua tipo montanti e
traversi
NP.EL.09.07.04 - Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la m2 1,000 127,00000 127,00000
realizzazione di vetrata con soluzione con sistema a facciata continua
tipo montanti e traversi
Totale Parziale 127,00000
Spese Generali 15,0000000% 19,05000
Utile Impresa 10,0000000% 14,60500
Totale analizzato m2 1,000 160,65500
Prezzo di applicazione
Euro/m=2 160,65500
19

Analisi NP.09.07.05 (Base)

F.P.I.O. DI FRANGISOLE SCORREVOLI - PANNELLO COMPLETO DI
GUIDA: Pannelli Frangisole verticali a lamelle inclinate fisse. Ogni
pannello sara costituito da un telaio perimetrale costituito da scatolato in
alluminio estruso anodizzato sez. circa 40x60 completo di carrelli
superiori, lamelle di elementi di alluminio ellissoide o parallelepipeda sez.
circa 16 x 70mm, ad interasse circa 70mm Il'una dall'altra. I pannelli
saranno inseriti all'interno di guide orizzontali inferiori e superiori di




13/04/2021
FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PR'OWISTE NECESSARIE UNITA DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE
scorrimento sostenute da apposite mensole in acciaio zincato e
verniciato da tassellare alla facciata complete di carter di chiusura.
NP.EL.09.07.05 - Pannelli Frangisole verticali a lamelle inclinate fisse. m2 1,000 260,00000 260,00000
Ogni pannello sara costituito da un telaio perimetrale costituito.....to
sostenute da apposite mensole in acciaio zincato e verniciato da
tassellare alla facciata complete di carter di chiusura
RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,10000 23,44000 25,78400
Installatore/Operaio metalmeccanico - 5 categoria
RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,10000 21,00000 23,10000
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria
AT.N06.016.012 - Gru a torre ora 0,10000 5,00000 0,50000
braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi
Totale Parziale 309,38400
Spese Generali 15,0000000% 46,40760
Utile Impresa 10,0000000% 35,57916
Totale analizzato m2 1,000 391,37076
Prezzo di applicazione
Euro/m2 391,37076
20 Analisi NP.09.08.01 (Base)
Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno per porta interna,
completo di controventi e zanche di fissaggio, murata a cemento ogni
onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Per porte interne di larghezza 70/80/90 cm
PR.P72.002.001 - Controtelai e telai completi di catene di controvento Cadauno 1,00 9,42210 9,42210
e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in
opera.
Controtelaio in legno di Abete per porte a battente, con dimensioni
massime di circa 1,00x2,40 m.
AT.N02.014.008 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 0,05000 51,56000 2,57800
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi -
1 mese (nolo a caldo)
AT.N02.100.101 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,05000 7,71000 0,38550
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a
freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,05000 28,76000 1,43800
Operaio edile - Specializzato
01.E04.001.001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per Cadauno 1,00 33,35712 33,35712
aperture fino a 2,5 mgq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
su muri di spessore fino a 20 cm
Totale Parziale 47,18072
Spese Generali 15,0000000% 7,07711
Utile Impresa 10,0000000% 5,42578
Totale analizzato cad 1,00000 59,68361
Prezzo di applicazione
Euro/cad 59,68361
21 Analisi NP.09.08.02 (Base)
F.P.I.O. di controtelaio metallico in lamiera zincata per pareti interne
divisorie formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12,5 con spessore
complessivo parete finita di mm 90/108/125/150, idoneo per
I'alloggiamento all'interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa,
di peso massimo di Kg 100, completo di rete per la successiva
intonacatura, ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a
regola d'arte.
Per porte interne da 70/80/90 cm
NP.EL.09.08.02 - Controtelaio metallico in lamiera zincata per pareti cad 1,00000 130,00000 130,00000

interne divisorie formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12,5 con
Sp....., @ scomparsa, di peso massimo di Kg 100, completo di rete per
la successiva intonacatura. Per porte interne da 70/80/90 cm
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FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
AT.N02.014.008 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 0,15000 51,56000 7,73400
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi -
1 mese (nolo a caldo)
AT.N02.100.101 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,15000 7,71000 1,15650
Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a
freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,15000 28,76000 4,31400
Operaio edile - Specializzato
01.E04.001.001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per Cadauno 2,00 33,35712 66,71424
aperture fino a 2,5 mgq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
su muri di spessore fino a 20 cm
Totale Parziale 209,91874
Spese Generali 15,0000000% 31,48781
Utile Impresa 10,0000000% 24,14066
Totale analizzato cad 1,00000 265,54721
Prezzo di applicazione
Euro/cad 265,54721
22 Analisi NP.10.01 (Base)
F.P.I.O. di Pannelli autoportanti in busta di polietilene costituiti da lana di
roccia con densita di 40 kg/m3 dotata di resistivita al flusso d’aria r=14,9
KPas/m2 e conducibilita termica A=0,037 W/mK, accoppiata ad una
lamina fonoimpedente ad alta densita impermeabile all’aria e al vapore,
tipo TOPSILENTRock
Spessore 60mm
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,02300 3,75000 0,08625
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
NP.EL.10.01 - Pannelli autoportanti in busta di polietilene costituiti da m2 1,05000 18,30000 19,21500
lana di roccia con densita di 40 kg/m3 dotata di resistivita a.....
accoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta densita
impermeabile all‘aria e al vapore, tipo TOPSILENTRock Spessore
60mm
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,03600 28,76000 1,03536
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,02300 28,76000 0,66148
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,03600 24,08000 0,86688
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 21,86497
Spese Generali 15,0000000% 3,27975
Utile Impresa 10,0000000% 2,51447
Totale analizzato m2 1,00000 27,65919
Prezzo di applicazione
Euro/m2 27,65919
23 Analisi NP.10.02.a (Base)
F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un
componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza I'impiego di CFC
o HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas
Tight triplo strato.
Conducibilita termica: AD=0,022 W/mK.
Spessore 80mm
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,02300 3,75000 0,08625
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
NP.EL.10.02a - pannello sandwich costituito da un componente m2 1,05000 27,34000 28,70700

isolante in schiuma polyiso, espansa senza I'impiego di CFC o HCFC,
rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas Tight
triplo strato - spess. 80mm
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FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,03600 28,76000 1,03536
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,02300 28,76000 0,66148
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,03600 24,08000 0,86688
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 31,35697
Spese Generali 15,0000000% 4,70355
Utile Impresa 10,0000000% 3,60605
Totale analizzato m2 1,00000 39,66657
Prezzo di applicazione
Euro/m2 39,66657
24 Analisi NP.10.02.b (Base)
F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un
componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza I'impiego di CFC
o HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas
Tight triplo strato.
Conducibilita termica: AD=0,022 W/mK.
Spessore 100mm
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,02300 3,75000 0,08625
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
NP.EL.10.02b - pannello sandwich costituito da un componente m?2 1,05000 34,05000 35,75250
isolante in schiuma polyiso, espansa senza I'impiego di CFC o HCFC,
rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas Tight
triplo strato - spess. 100mm
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,03600 28,76000 1,03536
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,02300 28,76000 0,66148
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,03600 24,08000 0,86688
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 38,40247
Spese Generali 15,0000000% 5,76037
Utile Impresa 10,0000000% 4,41628
Totale analizzato m2 1,00000 48,57912
Prezzo di applicazione
Euro/m2 48,57912
25 Analisi NP.10.03 (Base)
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma
UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti
ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in
opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali
non praticabili.
Densita di 13.5 Kg/mc, spessore 120 mm
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,02300 3,75000 0,08625
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
NP.EL.10.03 - Pannello di lana di roccia densita 26 kg/mq in rotoli - m2 1,050 6,59000 6,91950
spessore 120 mm
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,02300 28,76000 0,66148
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,03600 28,76000 1,03536
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,03600 24,08000 0,86688

Operaio edile - Comune
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

26

27

Totale Parziale

Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m2 12,10538
Analisi NP.10.04 (Base)

F.P.I.O. di cornice in EPS resinata delle dimensioni di 600x60mm, da
incollare su supporto in metallo. Ogni onere incluso per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.

NP.EL.10.04 - Cornice in EPS resinato 600x60 mm

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

PR.P22.031.002 - Adesivo per pavimenti resilienti.
poliuretanico a due componenti

Totale Parziale

Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/ml 118,91421
Analisi NP.11.01 (Base)

F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione
multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a
profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, completa di
scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi
emergenti e canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sara costituite da una lamiera di acciaio zincato
(EN 10147) dello spessore di mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da
un rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con
funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio
goffrato preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore
da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale,
completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con doppia
guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con
modanature di rinforzo compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi
di fissaggio, movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze
realizzata con I'impiego di sostegni verticali in acciaio zincato regolabili
telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da ottenere la
formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci
in profilato di acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima
mm. 60 e di spessore minimo 15/10.

1l fissaggio dei profilati ai sostegni verticali sara ottenuto mediante
apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere
dilatazioni termiche del profilato.

L'elemento di copertura dovra assicurare i seguenti requisiti prestazionali

Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2)
Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore (ISO 9227)

NP.EL.11.01 - Manto di copertura realizzata con lastra isolante in
acciaio a protezione multistrato, marchiata CE secondo UNI EN 14782
tipo Coverib 850 a profilo grecato

NP.EL.11.02 - Struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione
delle pendenze realizzata con I'impiego di sostegni verticali in a.....a)
e arcarecci in profilato di acciaio zincato con sezione tipo omega, di
altezza minima mm. 60 e di spessore minimo 15/10.

m?2

ml

ora

ora

ora

kg

ml

m2

m2

1,00

1,10000
0,50000

0,50000

0,02000

2,00

1,00000

168,00000

168,00000

52,50000
28,76000

24,08000

4,16667

4,87500

25,30000

12,25000

9,56947
1,43542
1,10049

12,10538

57,75000
14,38000

12,04000

0,08333

9,75000

94,00333

14,10050
10,81038

118,91421

4.250,40000

2.058,00000
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28

NP.EL.11.03 - Colmo piano a 2 falde realizzato in alluminio 10/10
goffrato preverniciato appositamente piegato, di sviluppo cm. 50 e
completo di 2 listelli chiudi-greca in alluminio microforato

NP.EL.11.05 - Raccordo per corpi emergenti (tubi o canne fumarie)
realizzato con scossaline in lamiera di alluminio preverniciato
opportunamente piegate e sagomate.

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
montaggio struttura

0,21*168
RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio struttura

0,21*168

RU.M10.001.002 - Operaio edile

Operaio edile - Specializzato

montaggio manto di copertura
0,236*%168

RU.M10.001.004 - Operaio edile

Operaio edile - Comune

montaggio manto di copertura
0,236*168

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
montaggio colmo

0,19*12
RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio colmo

0,19*12
RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
montaggio raccordi

1,70*8
RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
montaggio raccordi

1,70*8
AT.N06.016.006 - Gru a torre

Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

Totale Parziale

Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
15.875,36382/168,00000 =

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m2 94,49618

Analisi NP.11.02 (Base)

F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione
multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a
profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, completa di
scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi
emergenti e canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco.
1l manto di copertura sara costituite da una lamiera di acciaio zincato
(EN 10147) dello spessore di mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da
un rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con
funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio
goffrato preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore
da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale,
completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con doppia
guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con

ml

cad

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

m?2

12,00000

8,00000

35,28000

35,28000

39,64800

39,64800

2,28000

2,28000

13,60000

13,60000

4,00000

168,00000

19,00000

150,00000

28,76000

24,08000

28,76000

24,08000

28,76000

24,08000

28,76000

24,08000

3,75000

228,00000

1.200,00000

1.014,65280

849,54240

1.140,27648

954,72384

65,57280

54,90240

391,13600

327,48800

15,00000

12.549,69472
1.882,45421
1.443,21489

15.875,36382

94,49621
-0,00003
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FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'/ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI . PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QI ELEMENTARE WilRe e

modanature di rinforzo compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi
di fissaggio, movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze
realizzata con I'impiego di sostegni verticali in acciaio zincato regolabili
telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da ottenere la
formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci
in profilato di acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima
mm. 60 e di spessore minimo 15/10.

1l fissaggio dei profilati ai sostegni verticali sara ottenuto mediante
apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere
dilatazioni termiche del profilato.

L'elemento di copertura dovra assicurare i seguenti requisiti prestazionali

Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2)
Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore (ISO 9227)

NP.EL.11.01 - Manto di copertura realizzata con lastra isolante in m2 45,00000 25,30000 1.138,50000
acciaio a protezione multistrato, marchiata CE secondo UNI EN 14782
tipo Coverib 850 a profilo grecato

NP.EL.11.02 - Struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione m2 27,00000 12,25000 330,75000
delle pendenze realizzata con I'impiego di sostegni verticali in a.....a)
e arcarecci in profilato di acciaio zincato con sezione tipo omega, di
altezza minima mm. 60 e di spessore minimo 15/10.
solo FPIO degli arcarecci senza piedini

45%0,6

NP.EL.11.04 - bordature e scossaline laterali, realizzate in alluminio m 50,00000 16,50000 825,00000
10/10 goffrato e preverniciato, piegato e sagomato a misura sviluppo
massimo cm. 62

bardatura considerata per tutta la copertura di ciascun vano scala

NP.EL.11.07 - Sistema EASY-FIX Light per il fissaggio ed il supporto di m2 9,60000 11,00000 105,60000
moduli  fotovoltaici rigidi su copertura grecata multistrato
tipo.....otovoltaici senza ulteriori forature della copertura e realizzare
uno strato di ventilazione sopra le lastre di circa 6 cm.

1,60%6
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 4,50000 28,76000 129,42000
Operaio edile - Specializzato
Montaggo arcarecci

0,1*45
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 4,50000 24,08000 108,36000
Operaio edile - Comune
Montaggo arcarecci

0,1*45
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 10,62000 28,76000 305,43120
Operaio edile - Specializzato
montaggio manto di copertura

0,236%45
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 10,62000 24,08000 255,72960
Operaio edile - Comune
montaggio manto di copertura

0,236*45

RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 2,28000 28,76000 65,57280

Operaio edile - Specializzato

montaggio bordatura
0,19%12

RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 2,28000 24,08000 54,90240

Operaio edile - Comune

montaggio bordatura
0,19*12

RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,16000 28,76000 4,60160
Operaio edile - Specializzato
Montaggio Easyfix

RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,16000 24,08000 3,85280
Operaio edile - Comune
Montaggio Easyfix

AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 2,00000 3,75000 7,50000
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
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FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZ1

13/04/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
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29

Totale Parziale

Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
4.219,05381/45,00000 =

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m2 93,75718
Analisi NP.11.04 (Base)

F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di
alluminio spessore 8/10 colore RAL 9010 e sviluppo cm 70,
opportunamente piegata e sagomata a misura, previa installazione di
pannello isolante in stiferite ad alta densita dello spessore di cm 14 per
una larghezza pari a quella del canale e realizzazione di massetto in cls
armato con rete in acciaio diam. 2 mm per la formazione della pendenza
di posa del canale, compreso:

- cassaforma in legno sagomata per la realizzazione della pendenza;

- installazione di bocchettone in PCV "messicano" in orizzontale di
raccordo con il pezzo speciale esterno al coronamento di gronda;

- tagli, sfridi, saldature, sigillature, viteria e/o rivettature;

- movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto;

- ogni altro onere necessaio per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.

NP.EL.11.06 - Fornitura di canale in alluminio 8/10 colore RAL 9010
sviluppo 70 cm compresi sigillanti, viti, rivetti, materiale per saldature

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Montaggio canale di gronda

10/60

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Montaggio canale di gronda

10/60

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

5/60

PRCAM.P18.016.008 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla
no.....te da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F

densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
= 250/300 kPa, spessore mm 140

1*0,3

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Taglio e posizionamento coibente

5/60

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
taglio e posizonamento

5/60

PR.P15.050.020 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili
ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

tubo di raccordo

PRCAM.P09.018.005 - Malta premiscelata per massetti secondo la UNI
EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al
decreto ..... ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso
"messicano”

m?2

ml

ora

ora

ora

m?2

ora

ora

kg

45,00000

1,03000

0,16667

0,16667

0,08333

0,30

0,08333

0,08333

0,20

7,00

15,70000

28,76000

24,08000

3,75000

20,83000

28,76000

24,08000

2,69500

0,20000

3.335,22040
500,28306
383,55035

4.219,05381

93,75675
0,00043

16,17100

4,79343

4,01341

0,31249

6,24900

2,39657

2,00659

0,53900

1,40000
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Materiale per posa : - Sigillante di silicone

13/04/2021
FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
PR.P07.011.012 - Rete metallica zincata in rotoli ml 0,30 1,72000 0,51600
@ 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,25000 28,76000 7,19000
Operaio edile - Specializzato
Realizzazione cassaforma e getto
15/60
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,25000 24,08000 6,02000
Operaio edile - Comune
Realizzazione cassaforma e getto
15/60
Totale Parziale 51,60749
Spese Generali 15,0000000% 7,74112
Utile Impresa 10,0000000% 5,93486
Totale analizzato m2 1,00000 65,28347
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 65,28347
30 Analisi NP.11.05 (Base)
F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di
alluminio spessore 8/10 colore RAL 9010 e sviluppo cm 70,
opportunamente piegata e sagomata a misura compreso tagli, sfridi,
saldature, sigillature, viteria e/o rivettature, movimentazione dei
materiali in cantiere e trasporto ed ogni altro onere necessaio per dare il
lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
NP.EL.11.06 - Fornitura di canale in alluminio 8/10 colore RAL 9010 ml 1,03000 15,70000 16,17100
sviluppo 70 cm compresi sigillanti, viti, rivetti, materiale per saldature
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,16667 28,76000 4,79343
Operaio edile - Specializzato
Montaggio canale di gronda
10/60
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,16667 24,08000 4,01341
Operaio edile - Comune
Montaggio canale di gronda
10/60
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,08333 3,75000 0,31249
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
5/60
PR.P15.050.020 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili m 1,00 2,69500 2,69500
ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm
tubo di raccordo
2*0,5
Totale Parziale 27,98533
Spese Generali 15,0000000% 4,19780
Utile Impresa 10,0000000% 3,21831
Totale analizzato m2 1,00000 35,40144
Prezzo di applicazione
Euro/m2 35,40144
31 Analisi NP.11.06.01 (Base)
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate - in alluiminio
preverniciato RAL9010 spessore 8/10
NP.EL.11.06.01 - Lamiera di alluminio spessore 8/10 preverniciato m?2 1,05000 20,00000 21,00000
RAL 9010 - stampato a disegno
PR.P35.003.004 - Materiale per posa : Cadauno 5,00 0,35000 1,75000
Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio
inox @ 6 mm.
PR.P35.003.008 - Materiale per posa : kg 0,50 3,31500 1,65750
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13/04/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 57 categoria di livello
superiore

RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria

AT.N06.016.009 - Gru a torre
braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi
Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

ora

ora

ora

m?2

0,52800

0,52800

0,10000

1,00000

25,10000

21,00000

4,16667

13,25280

11,08800
0,41667
49,16497

7,37475
5,65397

62,19369

Prezzo di applicazione
Euro/m2 62,19369
Analisi NP.11.07 (Base)

F.P.I.O. di sistema per I'esecuzione dei lavori in quota come da progetto
esecutivo, idoneo per l'installazione su coperture tipo COVERIB 850 o
prodotti similari. Ogni onere incluso.

1l sistema sara composto da:

- cartellonistica di segnalazione da applicare all'accesso della copertura;
- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate
munito di dissipatore Elicoidale - Tipo C per lamiere grecate passo 25
cm;

- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate
munito di un finale - Tipo C per lamiere grecate passo 25 cm;

- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo C;

- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato -
lunghezza 5 m;

- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato -
lunghezza 15 m;

- 3 KIT fune Rondine + Wall, serracavo in alluminio per fune da 8 mm
completo di tenditore in acciaio INOX 316 a canala chiusa con filettatura
metrica M12 e Redancia in acciaio INOX diam. 8 mm

- 42 dispositivi in alluminio verniciato e Acciaio INOX - Tipo A per
lamiere grecate passo 25 cm;

- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo A;

- Nastro in butilico per impermeabilizzazione sistema;

- redazione di progetto esecutivo/costruttivo con il posizionamento dei
dispositivi e relazione di utilizzo del sistema;

- predisposizione e certificazione del calcolo strutturale a firma di tecnico
abilitato;

- Posa in opera;

NP.EL.11.07.01 - cartellonistica di segnalazione da applicare cad 12,30000 12,30000

all'accesso della copertura;

1,00000

NP.EL.11.07.02 - dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per cad 123,10000 738,60000
lamiere grecate munito di dissipatore Elicoidale - Tipo C per lamiere

grecate passo 25 cm;

6,00000

NP.EL.11.07.03 - dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per cad 123,10000 738,60000
lamiere grecate munito di un finale - Tipo C per lamiere grecate passo

25 cm;

6,00000

NP.EL.11.07.08 - elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in cad 8,00000 96,00000

lamiera - conf. da 24 rivetti

12,00000

NP.EL.11.07.04 - funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo cad 32,00000 96,00000

piombato - lunghezza 5 m;

3,00000

NP.EL.11.07.05 - funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo cad 96,00000 288,00000

piombato - lunghezza 15 m;

3,00000

NP.EL.11.07.06 - KIT fune Rondine + Wall, serracavo in alluminio per cad
fune da 8 mm completo di tenditore in acciaio INOX 316 a canala
chiusa con filettatura metrica M12 e Redancia in acciaio INOX diam. 8
mm

6,00000 94,60000 567,60000

NP.EL.11.07.07 - 42 dispositivi in alluminio verniciato e Acciaio INOX - cad
Tipo A per lamiere grecate passo 25 cm

42,00000 51,20000 2.150,40000

NP.EL.11.07.08 - elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in cad 8,00000 336,00000

lamiera - conf. da 24 rivetti

42,00000

NP.EL.11.07.09 - Nastro in butilico per impermeabilizzazione sistema cad 4,00000 26,80000 107,20000
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FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
NP.EL.11.07.10 - redazione di progetto esecutivo/costruttivo con il cad 1,00000 280,00000 280,00000
posizionamento dei dispositivi e relazione di utilizzo del sistema
NP.EL.11.07.11 - predisposizione e certificazione del calcolo cad 1,00000 160,00000 160,00000
strutturale a firma di tecnico abilitato;
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 40,00000 30,30000 1.212,00000
Operaio edile - IV livello
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 40,00000 28,76000 1.150,40000
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 40,00000 24,08000 963,20000
Operaio edile - Comune
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 1,00000 3,75000 3,75000
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,00000 28,76000 28,76000
Operaio edile - Specializzato
Totale analizzato a corpo 1,00 8.928,81000
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 8.928,81000
33 Analisi NP.12.01 (Base)
F.P.I.O. DI RINGHIERA DELLE LOGGE, compreso staffaggi,
opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.
PR.P06.013.001 - Profilati piatti kg 30,00 0,91120 27,33600
Profilati piatti - fino a 500 mm
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,00000 21,90000 21,90000
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4~ categoria
Assemblaggio ringhiera
RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,00000 21,00000 21,00000
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria
Assemblaggio ringhiera
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,76000 14,38000
Operaio edile - Specializzato
Montaggio
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,50000 24,08000 12,04000
Operaio edile - Comune
montaggio
01.F04.011.001 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche m2 3,00 3,10608 9,31824
Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate
2*1,50
01.F04.012.002 - Verniciatura di opere metalliche m?2 3,00 4,07068 12,21204
con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici gia preparate; per
ogni strato applicato
2*1,50
02.B10.021.003 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra Cadauno 2,00 10,03675 20,07350
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti,
compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm
4*%0,5
Totale Parziale 138,25978
Spese Generali 15,0000000% 20,73897
Utile Impresa 10,0000000% 15,89988
Totale analizzato m2 1,000 174,89863
Prezzo di applicazione
Euro/m=2 174,89863
34 Analisi NP.12.02 (Base)
F.P.I.O. DI RINGHIERA BALCONI E PORTE- FINESTRE, compreso
staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.
PR.P06.013.001 - Profilati piatti kg 20,00 0,91120 18,22400

-19-




13/04/2021
FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
Profilati piatti - fino a 500 mm
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,00000 21,90000 21,90000
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4~ categoria
Assemblaggio ringhiera
RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,00000 21,00000 21,00000
Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria
Assemblaggio ringhiera
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,30000 28,76000 8,62800
Operaio edile - Specializzato
Montaggio
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,30000 24,08000 7,22400
Operaio edile - Comune
montaggio
01.F04.011.001 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche m2 2,00 3,10608 6,21216
Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate
01.F04.012.002 - Verniciatura di opere metalliche m?2 2,00 4,07068 8,14136
con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici gia preparate; per
ogni strato applicato
02.B10.021.003 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra Cadauno 2,00 10,03675 20,07350
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti,
compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm
4%0,5
Totale Parziale 111,40302
Spese Generali 15,0000000% 16,71045
Utile Impresa 10,0000000% 12,81135
Totale analizzato m2 1,000 140,92482
Prezzo di applicazione
Euro/m=2 140,92482
35 Analisi NP.12.03 (Base)
F.P.I.O. DI RINGHIERA A PROTEZIONE DEI LAVORI IN
COPERTURA COME DA DISEGNO ESECUTIVO, compreso
staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.
NP.EL.12.03 - RINGHIERA SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO, kg 3,600 5,18000 18,64800
TONDO, PIATTO O QUADRELLO, CON CORRIMANO IN FERRO
SCATOLARE E CAPISALDI DI IDONEA SEZIONE - Rif. B.I. voce
250.3.3.1
corrimano diam. 48,3x2,9
NP.EL.12.03 - RINGHIERA SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO, kg 1,981 5,18000 10,26158
TONDO, PIATTO O QUADRELLO, CON CORRIMANO IN FERRO
SCATOLARE E CAPISALDI DI IDONEA SEZIONE - Rif. B.I. voce
250.3.3.1
montanti 35x35x3 mm
0,5*2,83*1,40
NP.EL.12.03 - RINGHIERA SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO, kg 1,780 5,18000 9,22040
TONDO, PIATTO O QUADRELLO, CON CORRIMANO IN FERRO
SCATOLARE E CAPISALDI DI IDONEA SEZIONE - Rif. B.I. voce
250.3.3.1
elementi orizzontali diam. 20 mmn x 2 mm di spessore
2*0,89
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,76000 14,38000
Operaio edile - Specializzato
assistenza muraria alla posa
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,50000 24,08000 12,04000
Operaio edile - Comune
assistenza muraria alla posa
01.F04.011.001 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche m2 1,00 3,10608 3,10608

Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate
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01.F04.012.002 - Verniciatura di opere metalliche m2 2,00 4,07068 8,14136
con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici gia preparate; per
ogni strato applicato
02.B10.021.003 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra Cadauno 1,00 10,03675 10,03675
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti,
compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm
Totale Parziale 85,83417
Spese Generali 15,0000000% 12,87513
Utile Impresa 10,0000000% 9,87093
Totale analizzato m2 1,000 108,58023
Prezzo di applicazione
Euro/m2 108,58023
36 Analisi NP.13.01.02 (Base)
Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali di porte-finestre e
finestre, loggiati, ingresso alloggi e parti condominiali, in pietra 0 marmo
incollate su muratura in C.A., compreso sigillatura dei giunti e quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
IN TRANI SPESSORE 2 cm
PR.P05.010.006 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, m2 0,45 57,75000 25,98750
rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
legg.....ondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture
di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Trani, spessore 2 cm
PR.P22.030.003 - Adesivi per ceramiche e malte kg 0,50 0,67560 0,33780
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI
EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido C2 F
PR.P22.030.011 - Adesivi per ceramiche e malte kg 0,20 0,63048 0,12610
Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,40000 28,76000 11,50400
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,40000 24,08000 9,63200
Operaio edile - Comune
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,08333 3,75000 0,31249
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
5/60
Totale Parziale 47,89989
Spese Generali 15,0000000% 7,18498
Utile Impresa 10,0000000% 5,50849
Totale analizzato ml 1,00000 60,59336
Prezzo di applicazione
Euro/ml 60,59336
37 Analisi NP.15.01.01 (Base)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AD
ALTA DENSITA' TIPO TRIPLUS DELLA VALSIR - DIAM. 75 m, comprese
staffe, pezzi speciali (brache, curve, etc.), tagli, sfridi, fasciatura della
tubazione con pannelli in lana di roccia a bassa densita, ogni onere
ncluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
NP.EL.15.01.16 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con m 1,00000 3,16000 3,16000
strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio & in polipropilene - TUBO DRITTO - diam. 75 mm
NP.EL.07.01 - Fornitura di materassino fonoisolante tipo Fonostop duo m2 0,300 5,28000 1,58400
NP.EL.15.01.17 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con cad 0,200 2,24500 0,44900
strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio & in polipropilene. - CURVE A 90° - DIAM. 75 mm
incidenza al ml di tubazione
NP.EL.15.01.18 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con cad 0,350 3,03000 1,06050

strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio & in polipropilene. - BRAGA 67° - DIAM. 75 mm
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incidenza al ml di tubazione
NP.EL.15.01.19 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con cad 1,000 0,18000 0,18000
strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio € in polipropilene. - GUARNIZIONE A SINGOLO LABBRO
HS - diametro 75 mm
incidenza al ml di tubazione
NP.EL.15.01.20 - TUBAZIONE INSONORIZZATA in triplice strato con cad 1,000 2,14500 2,14500
strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato
intermedio € in polipropilene. - COLLARE DI FISSAGGIO CON
ANTIVIBRANTE - diam. 75 mm
incidenza al ml di tubazione
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,08333 28,76000 2,39657
Operaio edile - Specializzato
5/60
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,16667 24,08000 4,01341
Operaio edile - Comune
10/60
Totale Parziale 14,98848
Spese Generali 15,0000000% 2,24827
Utile Impresa 10,0000000% 1,72368
Totale analizzato cad 1,00000 18,96043
Prezzo di applicazione
Euro/cad 18,96043
38 Analisi NP.15.03 (Base)
Fornitura e posa in opera di isolamento acustico dei fori di ventilazione
dei locali con apparecchi a gas ottenuto mediante l'installazione di
dispositivo silenziato, fonoassorbente e dissipativo tipo RUMOR BLOCK
della ditta DANI System S.r.l. in grado di garantire un isolamento
acustico Dn,e,w = 53,9 dB certificato con sezione di passaggio aria netta
di cm2 100 ispezionabile, completo di griglie in materiale plastico con
rete antinsetti, con molla di fissaggio rapido e con separatore laterale di
flusso d'aria.
NP.EL.15.03 - dispositivo silenziato, fonoassorbente e dissipativo tipo cad 1,00000 45,00000 45,00000
RUMOR BLOCK
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,76000 14,38000
Operaio edile - Specializzato
realizzazione foro
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,50000 24,08000 12,04000
Operaio edile - Comune
realizzazione foro
AT.N01.065.040 - Martelli, perforatori elettrici e accessori ora 0,50000 5,25000 2,62500
Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con
centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese
Totale Parziale 74,04500
Spese Generali 15,0000000% 11,10675
Utile Impresa 10,0000000% 8,51518
Totale analizzato cad 1,00000 93,66693
Prezzo di applicazione
Euro/cad 93,66693
39 Analisi NP.16.01 (Base)
Fornitura e posa in opera di fossa biologica bicamerale orizzontale in
PVCcompreso I'onere per il calo in opera e quant'altro necessario per
dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Volume Utile 3000 litri
AT.N06.018.004 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato ora 0,40000 22,00000 8,80000
(MTT= massa totale a terra)
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale
a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di
6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,40000 13,09000 5,23600

Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per
macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
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NP.EL.16.01 - Fossa biologica settica orizzontale in PVC - 3000 litri cad 1,00000 2.047,00000 2.047,00000
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 3,60000 28,76000 103,53600
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,40000 28,76000 11,50400
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 3,60000 26,71000 96,15600
Operaio edile - Qualificato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 3,60000 24,08000 86,68800
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 2.358,92000
Spese Generali 15,0000000% 353,83800
Utile Impresa 10,0000000% 271,27580
Totale analizzato Cadauno 1,00 2.984,03380
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 2.984,03380
40 Analisi NP.18.01 (Base)
Fornitura e posa in opera di piano di calpestio in grigliato in acciaio
zincato
NP.EL.18.01 - FORNITURA DI GRIGLIATO ELETTROFUSO IN m2 1,100 59,50000 65,45000
PANNELLI BORDATI - BARRA PORTANTE 25X2 E MAGLIA 15X76 -
BARRA TRASVERSALE DIAM. 4 mm
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 0,25000 30,30000 7,57500
Operaio edile - IV livello
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,25000 24,08000 6,02000
Operaio edile - Comune
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,10000 3,75000 0,37500
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
Totale Parziale 79,42000
Spese Generali 15,0000000% 11,91300
Utile Impresa 10,0000000% 9,13330
Totale analizzato m2 1,00 100,46630
Prezzo di applicazione
Euro/m2 100,46630
41 Analisi NP.19.01 (Base)
Realizzazione di nuovo allacciamento alla fognaturea comunale,
compreso: taglio del manto stradale, scavo fino alla profondita di 2,00
m, fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante diametro
non inferiore a 160mm previa formazione di sede di alloggiamento in
sabbia, rinfianco in cls, allacciamento alla fognatura esistente, ripristino
della massicciata stradale e ripristino del manto, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.
05.A03.004.002 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla m 20,00 2,73025 54,60500
profondita' di cm 20.
con sega diamantata
10*2
05.A03.005.001 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a m3 10,00 30,08450 300,84500
macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto
e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
con sottofondo in scampoli di pietra
10*0,5*2
NP.01.02 - Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di Tn 20,00000 5,16000 103,20000
materiale inerte - Terra fresata
10*0,5*2*2
01.F06.002.085 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. m 10,00 25,20497 252,04970

rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme
UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di
tenuta.

Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
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ELEMENTARE WilRe e

QUANTITA'

letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

01.B04.003.001 - getto in opera di calcestruzzo per opere non m3 0,50
strutturali
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

10*0,5*%0,10

77,16585 38,58293

05.A09.001.002 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per m3 7,50
posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi me.....a
30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-
argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

10*0,5*1,50

04.E02.002.001 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato m2 5,00
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacc.....; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

10*0,5

04.E02.002.002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato m2 20,00
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacc.....; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

per ogni cm in pit o in meno alla voce precedente

10*%0,5*4

04.E02.003.001 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso m2 5,00
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

10*0,5

04.E02.003.002 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso m2 5,00
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
per ogni cm in pit o in meno alla voce precedente

10%0,5*1

25,06590 187,99425

8,89429 44,47145

1,38830

27,76600

4,02043 20,10215

1,72352 8,61760

Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%

1.038,23408
155,73511
119,39692

Totale analizzato a corpo 1,00 1.313,36611

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 1.313,36611

Analisi NP.SIC.001 (Base)

ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere
esistente costituita da pannelli prefabbricati ciechi in lamiera zincata di
altezza 200 cm, in caso di instabilita o terreno non idoneo. Per tutto il
perimetro del lotto oggetto dei lavori, sono compresi modifiche,
adeguamenti ed aggiunte dei cancelli carrabili e pedonali, degli
ingressi/uscite di cantiere, delle luci di segnalazione per individuarne il
perimetro. Incluso il reintegro, la sostituzione e/o modifica del cartello di
cantiere.

AT.N02.014.008 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi -
1 mese (nolo a caldo)

0,10000 51,56000 5,15600

RU.M10.001.003 - Operaio edile ora
Operaio edile - Qualificato

2%0,1

NP.EL.SIC.001 - Materiali per adeguamento recinzione

0,20000 26,71000 5,34200

a corpo 1,00 2,05000 2,05000

12,54800
1,88220

Totale Parziale

i 0,
Spese Generali 15,0000000% m2 1,000
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FASCICOLO ANALISI NUOVI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO
Totale analizzato 14,43020
Prezzo di applicazione
Euro/m=2 14,43020
43 Analisi NP.SIC.005 (Base)
Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in tubolare compresi di
forcella, piastra di ancoraggio, staffa portatraversa e tavole fermapiede,
con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi, con interasse
massimo di 180 cm, per la protezione dei piani orizzontali (solai) o con
una inclinazione inferiore a 10°. Idoneo per la protezione contro le
cadute dall'alto, nei casi in cui non si possa adoperare i classici parapetti
a morsa 0 sia comunque pili conveniente procedere con il parapetto
tassellabile (Da utilizzare per il montaggio delle strutture in legno).
NP.EL.SIC.08 - Noleggio di parapetto provvisorio in acciaio tassellabile cad 1,00000 21,00000 21,00000
Totale Parziale 21,00000
i 0,
Spese Generali 15,0000000% m 1,00000 3,15000
Totale analizzato 24,15000
Prezzo di applicazione
Euro/m 24,15000
A Analisi NP.SIC.006 (Base)
Doccia con Lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto
zincata a caldo con soffione e bacinella in polipropilene con comando
laterale
NP.EL.SIC.09 - Linea vita temporanea max 30 m a corpo 1,00 140,00000 140,00000
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,00000 28,76000 28,76000
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,00000 24,08000 24,08000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 192,84000
i 0,
Spese Generali 15,0000000% cad 1,000 28,92600
Totale analizzato 221,76600
Prezzo di applicazione
Euro/cad 221,76600
45 Analisi NP.SIC.007 (Base)
Parapetti a protezione delle aree o zone di passaggio a rischio di
caduta, costituiti da tavole in legno o metallo, montanti, correnti e
mancorrenti, saldamente ancorati alla struttura. Compresi montaggi,
smontaggi ed adeguamenti per tutta la durata delle lavorazioni
interessate .
NP.EL.SIC.003 - MATERIALI PER PARAPETTI cad 1,00000 1,62000 1,62000
AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 0,16700 42,38000 7,07746
terra, Pu Portata utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1
giorno (nolo a caldo)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,16700 28,76000 4,80292
Operaio edile - Specializzato
NP.EL.SIC.004 - MATERIALI PER CARPENTERIA cad 1,00000 0,30000 0,30000
Totale Parziale 13,80038
i 0,
Spese Generali 15,0000000% m 1,00000 2,07006
Totale analizzato 15,87044
Prezzo di applicazione
Euro/m 15,87044
46

Analisi NP.SIC.012 (Base)

Adeguamento della Progettazione, realizzazione e certificazione
dell'impianto di terra e contro i contatti indiretti, conforme alla normativa
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47

48

vigente, per tutto il cantiere, compreso allacciamento alla rete esistente
e rilascio della dichiarazione di conformita.

PR.P63.001.052 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11
-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm.
Con bandiera a 3 fori @ 11 mm per allacciamento di corde, tondi,
piatti, funi. - lunghezza 2 metri

PR.P63.002.032 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed
accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Morsetto serrafune in acciaio zincato @ 8 mm.

PR.P60.011.003 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-
1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11

Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-
22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695
-2-11 - @ 25 mm

20%4

PR.P60.001.006 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in
PVC di qualita R2, non propagante lincendio e a ridotta
emissione.....sivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-
1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione NO7 V-K
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita
R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione.....ente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione NO7 V-K - 1 x 16 mmq

PR.P12.007.001 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004

Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide)
per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5

RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4~ categoria

1,5%4

PR.P63.005.004 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati
per collegamento di terra
sezione 25 mmgq.

0,23*365

RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4~ categoria

0,08*365
Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 2.255,17369
Analisi NP.SIC.016 (Base)

Pulizia e sistemazione delle viabilita esterna e dei marciapiedi da
effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere.

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 221,53600
Analisi NP.SIC.017 (Base)

Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale.
Compresaa la revisione e messa in sicurezza dei depositi e dei materiali
stoccati a pié d'opera.

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ora

kg

ora

a corpo

ora

a corpo

4,00

4,00

80,00

4,00

4,00

6,00000

83,95

29,20000

1,00

8,00000

1,00

12,60000

1,10480

0,24710

1,35960

6,79000

21,90000

12,90000

21,90000

24,08000

50,40000

4,41920

19,76800

5,43840

27,16000

131,40000

1.082,95500

639,48000

1.961,02060
294,15309

2.255,17369

192,64000

192,64000
28,89600

221,53600
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 8,00000 24,08000 192,64000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 192,64000
Spese Generali 15,0000000% 28,89600
a corpo 1,00
Totale analizzato 221,53600
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 221,53600
49 Analisi NP.SIC.018 (Base)
Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a
garantire la sicurezza degli utilizzatori .
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 8,00000 30,30000 242,40000
Operaio edile - IV livello
Totale Parziale 242,40000
Spese Generali 15,0000000% 36,36000
a corpo 1,00
Totale analizzato 278,76000
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 278,76000
50 Analisi NP.SIC.019 (Base)
Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con
compiti di supervisione durante |'esecuzione di operazioni interferenti e
montaggio dei puntoni di contrasto dei diaframmi.
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 8,00000 30,30000 242,40000
Operaio edile - IV livello
Totale Parziale 242,40000
Spese Generali 15,0000000% 36,36000
a corpo 1,00
Totale analizzato 278,76000
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 278,76000
51 Analisi NP.SIC.020 (Base)
Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed
il coordinamento a terra che regoli I'ingresso e I'uscita dei mezzi di
cantiere, per tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata dei
lavori.
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 8,00000 30,30000 242,40000
Operaio edile - IV livello
Totale Parziale 242,40000
Spese Generali 15,0000000% 36,36000
a corpo 1,00
Totale analizzato 278,76000
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 278,76000
52 Analisi NP.SIC.021 (Base)
Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da
effettuarsi almeno una volta al mese e comunque quando indette dal
coordinatore in fase di esecuzione.
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 8,00000 30,30000 242,40000
Operaio edile - IV livello
Totale Parziale 242,40000
Spese Generali 15,0000000% 36,36000
a corpo 1,00
Totale analizzato 278,76000
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 278,76000
53
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54

55

Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per
stabilire I'organizzazione del cantiere, lo sfasamento delle lavorazioni
interferenti, le precedenze nell'uso degli apprestamenti di cantiere e per
la gestione della sicurezza in cantiere, anche su indicazione del
Coordinatore in fase di esecuzione della sicurezza, salute e integrita
fisica sia dei lavoratori sia nei confronti dell’esterno del cantiere e dei
cantieri limitrofi e 'eventuale riorganizzazione del cantiere e degli
apprestamenti. Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.

RU.M10.001.001 - Operaio edile
Operaio edile - IV livello
Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 278,76000

Analisi NPCAM.01.01 (Base)

Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.

spessore cm 30

AT.N01.072.001 - Betoniere
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi

PRCAM.P04.004.013 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale d.....ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
spessore 30 cm

PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per murature, certificate CE
secondo la UNI EN 998-2:2016

Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Totale Parziale
Spese Generali 15,0000000%
Utile Impresa 10,0000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m2 61,13795
Analisi NPCAM.01.02 (Base)

Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.

spessore cm 21

AT.N01.072.001 - Betoniere
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore

ora

a corpo

ora

ora

m3

kg

ora

ora

ora

ora

m?2

ora

8,00000

1,00

0,02000

0,07500

0,28

40,00

0,02000

0,70000

0,07500

0,45000

1,00

0,02000

30,30000

1,06250

3,75000

44,70175

0,04528

28,76000

28,76000

28,76000

24,08000

1,06250

242,40000

242,40000
36,36000

278,76000

0,02125

0,28125

12,51649

1,81120

0,57520

20,13200

2,15700

10,83600

48,33039

7,24956
5,55800

61,13795

0,02125
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elettrico - 1 mese
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,07500 3,75000 0,28125
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a
12 mesi
PRCAM.P04.004.012 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per m3 0,28 44,70175 12,51649
muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale d.....ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o percentuale d.....i progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici. - spessore 25 cm
PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per murature, certificate CE kg 40,00 0,04528 1,81120
secondo la UNI EN 998-2:2016
Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,02000 28,76000 0,57520
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,70000 28,76000 20,13200
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,07500 28,76000 2,15700
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,45000 24,08000 10,83600
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 48,33039
Spese Generali 15,0000000% 7,24956
Utile Impresa 10,0000000% 5,55800
Totale analizzato m2 1,00 61,13795

Prezzo di applicazione
Euro/m2 61,13795

Analisi NPCAM.10.04 (Base)

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF
e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
resistenza a compressione con schiacciamento > 300 kPa, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza,
le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT.N01.065.001 - Martelli, perforatori elettrici e accessori ora 0,10000 2,50000 0,25000
Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione,
potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

AT.N06.016.001 - Gru a torre ora 0,08300 4,16667 0,34583
braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi

PRCAM.P09.017.001 - Malta cementizia monocomponente per kg 8,00 0,96000 7,68000
l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di
isolamento a.....nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm

PRCAM.P18.015.012 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in m2 1,15 18,55000 21,33250
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla
no.....ici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio

densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
= 300 kPa, spessore mm 200

PRCAM.P22.034.001 - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 0,30 7,49700 2,24910
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.AT.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per Iaf.....nuova
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costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione acquosa
PRCAM.P26.090.008 - Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, kg 4,00 2,96000 11,84000

rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11....ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata protezione.

PR.P18.100.002 - Accessori di posa m?2 1,10 0,68600 0,75460
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq

PR.P18.100.032 - Accessori di posa Cadauno 6,00 0,31833 1,90998
Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215
mm
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,25000 28,76000 7,19000
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,18300 28,76000 5,26308
Operaio edile - Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,25000 24,08000 6,02000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 64,83509
Spese Generali 15,0000000% 9,72526
Utile Impresa 10,0000000% 7,45604
Totale analizzato m?2 1,00 82,01639

Prezzo di applicazione
Euro/m2 82,01639
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