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APPALTO PRINCIPALE
SCAVI E RINTERRI

NP.01.01

100 Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte - 
Terra macinata per rilevato con caratteristiche idonee per il riempimento 
di scavi e buche di aree a verde pubblico

Riempimento scarpata 1 * 750 * 2 1.500,00000

Totale Tn 1.500,00000 11,2073198 1,43800 2.157,00000

NP.01.02

110 Onere per il trasporto, la fornitura e la posa in opera di materiale inerte - 
Terra fresata con caratteristiche idonee per il riempimento di scavi e 
buche di aree a verde pubblico

Rifioritura sistemazioni esterne 1 * 150 * 2 300,00000

Totale Tn 300,00000 5,6434427 1,43800 431,40000

NP.01.03

120 Movimentazione e sistemazione del terreno accatastato nell'ambito del 
cantiere con Dumper munito di ribaltabile anteriore ed escavatore per la 
sistemazione del terreno.
Ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

Riempimento scarpata 1 * 750 750,000

Rifioritura sistemazioni esterne 1 * 150 150,000

Totale m³ 900,000 55,1021851 9,58686 8.628,17400

OPERE STRUTTURALI IN C.A.

01.B04.006.006

200 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

01.B04.006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità
moderata

CALCESTRUZZO SETTI

CLS SETTI - Piano Primo 32,30 * 2,93 94,64

CLS SETTI - Piano Secondo 32,30 * 2,90 93,67

CLS SETTI - Piano Terzo 32,30 * 2,90 93,67

CLS SETTI - Piano Sottotetto 8,07 * 1,98 15,98

CLS SETTI - Piano Sottotetto 5,00 * 1,93 9,65

CLS SETTI - Piano Sottotetto 2,56 * 2,28 5,84

CLS SETTI/PARAPETTI - Piano Sottotetto 7,30 * 1,04 7,59

CLS PARAPETTI PENSILNE AD L - Piano Sottotetto 0,44 * 13,57 5,97

Totale m³ 327,01 7,9774574 9,98460 3.265,06405

01.B04.006.006

205 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

CALCESTRUZZO TRAVI

CLS SOLETTA PIANO TERRA PER APPOGGIO PENSILINA PASSAGGIO 3,38
* 0,20

0,68

CLS TRAVI - Piano Primo (trave estradossata per ancoraggio terrazzi) 1,14
* 0,40

0,46

CLS TRAVI - Piano Secondo 170,12 * 0,24 40,83

CLS TRAVI - Piano Secondo 2,40 * 0,37 0,89

CLS TRAVI - Piano Secondo 3,26 * 0,50 1,63

CLS TRAVI - Piano Terzo 170,12 * 0,24 40,83

CLS TRAVI - Piano Terzo 2,40 * 0,37 0,89

CLS TRAVI - Piano Terzo 3,26 * 0,50 1,63

CLS TRAVI - Copertura 148,62 * 0,24 35,67

CLS TRAVI - Copertura Vano Scala 94,74 * 0,20 18,95

Totale m³ 142,46 7,9774574 9,98460 1.422,40612

01.B04.006.006

210 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
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CALCESTRUZZO SOLETTE

CLS SOLETTE h24 - Piano Secondo 31,63 * 0,24 7,59

CLS SOLETTE h24  - Piano Terzo 31,63 * 0,24 7,59

CLS SOLETTE h24  - Copertura 22,34 * 0,24 5,36

CLS SOLETTE h20 - Copertura Vano Scala 3 * 38,00 * 0,20 22,80

Totale m³ 43,34 7,9774574 9,98460 432,73256

01.B04.006.006

215 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

CALCESTRUZZO SCALE

CLS SCALE - Piano Primo/Secondo 3 * 21,62 * 0,24 15,57

CLS SCALE  - Piano Secondo/Terzo 3 * 21,62 * 0,24 15,57

CLS SCALE  - Terzo/Copertura 11,48 * 0,24 2,76

Totale m³ 33,90 7,9774574 9,98460 338,47794

01.B02.002.002

220 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

01.B02.002 Casseforme di legno.

CASSERI SETTI

CASSERI SETTI - Piano Primo 287,64 * 2,93 842,79

CASSERI SETTI - Piano Secondo 287,64 * 2,90 834,16

CASSERI SETTI - Piano Terzo 287,64 * 2,90 834,16

CASSERI SETTI - Piano Sottotetto 80,86 * 1,98 160,10

CASSERI SETTI - Piano Sottotetto 50,04 * 1,93 96,58

CASSERI SETTI - Piano Sottotetto 23,52 * 2,28 53,63

CASSERI SETTI/PARAPETTI - Piano Sottotetto 122,10 * 1,04 126,98

CASSERI PARAPETTI PENSILNE AD L - Piano Sottotetto 3,76 * 13,57 51,02

Totale m² 2.999,42 64,4300000 18,20428 54.602,28152

01.B02.002.002

225 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

CASSERI TRAVI

CASSERI TRAVI - Piano Primo (trave estradossata per ancoraggio terrazzi)
9,63 * 0,40

3,85

CASSERI TRAVI - Piano Secondo 1204,41 * 0,24 289,06

CASSERI TRAVI - Piano Secondo 20,09 * 0,37 7,43

CASSERI TRAVI - Piano Secondo 37,62 * 0,50 18,81

CASSERI TRAVI - Piano Terzo 1204,41 * 0,24 289,06

CASSERI TRAVI - Piano Terzo 20,29 * 0,37 7,51

CASSERI TRAVI - Piano Terzo 37,62 * 0,50 18,81

CASSERI TRAVI - Copertura 1092,06 * 0,24 262,09

CASSERI TRAVI - Copertura Vano Scala 655,82 * 0,20 131,16

Totale m² 1.027,78 64,4300000 18,20428 18.709,99490

01.B02.002.002

230 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

CASSERI SOLETTE

CASSERI SOLETTE h24 - Piano Secondo 176,41 * 0,24 42,34

CASSERI SOLETTE h24  - Piano Terzo 176,41 * 0,24 42,34

CASSERI SOLETTE h24  - Copertura 124,64 * 0,24 29,91

CASSERI SOLETTE h20 - Copertura Vano Scala 622,85 * 0,20 124,57

Totale m² 239,16 64,4300000 18,20428 4.353,73560

01.B02.002.002

235 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

CASSERI SCALE

CASSERI SCALE - Piano Primo/Secondo 92,49 92,49

CASSERI SCALE  - Piano Secondo/Terzo 92,49 92,49

CASSERI SCALE  - Terzo/Copertura 52,75 52,75

Totale m² 237,73 64,4300000 18,20428 4.327,70348
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01.B08.012.001

240 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

01.B08.012 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico
e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

SOLAI BAUSTA 20+4

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Piano Secondo 481,46 481,46

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Piano Terzo 481,46 481,46

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Copertura 442,73 442,73

Totale m² 1.405,65 37,0400000 16,65098 23.405,45004

01.B08.011.001

245 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

01.B08.011 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio
metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

SOLAI BAUSTA 16+4

SOLAIO BAUSTA 20+4 - Copertura Vano Scala 144,82 144,82

Totale m² 144,82 40,4300000 19,13587 2.771,25669

01.B03.001.005

250 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le 
norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo 
nell’ambito di progettazione preliminare)

01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme
UNI in vigore

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Acciaio per setti 327,01 * 95,00 31.065,95

Acciaio per travi 142,44 * 210,00 29.912,40

Acciaio per solette 43,34 * 180 7.801,20

Acciaio per vani scala 33,89 * 180,00 6.100,20

Acciaio solai (inclusa rete elettrosaldata) 1550,47 * 11,00 17.055,17

Totale kg 91.934,92 42,6500000 0,76090 69.953,28063

01.B08.037.004

255 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

01.B08.037 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

SOLAI LAMIERA grecata +SOLETTA 5cm

SOLAIO LAMIERA+SOLETTA - Copertura Passaggio 7,89 7,89

Totale m² 7,89 43,2400000 21,43337 169,10929

OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO

NP.18.01

300 Fornitura e posa in opera di piano di  calpestio in grigliato in acciaio 
zincato

SOLAI ORSOGRIL per terrazzi

SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano Primo 6,96 6,96

SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano Secondo 6,58 6,58

SOLAIO ORSOGRIL - Terrazzi Piano Terzo 6,58 6,58

SOLAIO ORSOGRIL - Passaggio Piano Terra 4,49 4,49

SOLAIO ORSOGRIL - Passerella Piano Secondo 12,33 12,33

SOLAIO ORSOGRIL - Passerella Piano Terzo 12,33 12,33

SOLAIO ORSOGRIL - Passerella Copertura 27,17 27,17

Totale m² 76,44 13,5319007 13,59500 1.039,20180

01.B03.004.001

310 travi di altezza fino a 240 mm

01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale
in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
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PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA ZINCATURA

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 6 * 1,25 * 22,77 170,78

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 6 * 3,09 * 22,77 422,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 9 * 1,25 * 22,77 256,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 6 * 3,09 * 22,77 422,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 4 * 2,83 * 22,77 257,76

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 7 * 1,25 * 22,77 199,24

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 4 * 3,09 * 22,77 281,44

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 4 * 2,83 * 22,77 257,76

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 5 * 1,25 * 22,77 142,31

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 2 * 3,09 * 22,77 140,72

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 4 * 2,83 * 22,77 257,76

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 3,00 * 22,77 819,72

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 3,00 * 22,77 546,48

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 2,87 * 22,77 522,80

135/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 0,15 * 20,20 36,36

135/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 0,15 * 20,20 24,24

135/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 0,15 * 20,20 24,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 3 * 2,57 * 22,77 175,56

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 2,85 * 22,77 129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 2,85 * 22,77 129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 2,69 * 22,77 61,25

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 6,32 * 22,77 143,91

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 3,48 * 22,77 79,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 3,26 * 22,77 148,46

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 3 * 2,57 * 22,77 175,56

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 2,85 * 22,77 129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 2,85 * 22,77 129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 2,69 * 22,77 61,25

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 6,32 * 22,77 143,91

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 3,48 * 22,77 79,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 3,26 * 22,77 148,46

135/5 - Passaggio Piano Primo 14 * 0,15 * 20,20 42,42

135/5 - Passaggio Piano Secondo 14 * 0,15 * 20,20 42,42

COLONNE 150/5 - Passaggio  7 * 6,62 * 22,77 1.055,16

Incidenza unioni 382,90 382,90

Totale kg 8.040,99 53,4400000 1,81853 14.622,78154

NP.STR.99

320 Maggiore onere per zincatura profilati

PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA ZINCATURA

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 6 * 1,25 * 22,77 170,78

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Primo 6 * 3,09 * 22,77 422,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 9 * 1,25 * 22,77 256,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 6 * 3,09 * 22,77 422,16

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 4 * 2,83 * 22,77 257,76

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 7 * 1,25 * 22,77 199,24

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 4 * 3,09 * 22,77 281,44

TRAVI 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 4 * 2,83 * 22,77 257,76

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 5 * 1,25 * 22,77 142,31

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 2 * 3,09 * 22,77 140,72

TRAVI 150/5 - Terrazzi Copertura 4 * 2,83 * 22,77 257,76

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 3,00 * 22,77 819,72

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 3,00 * 22,77 546,48

COLONNE 150/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 2,87 * 22,77 522,80

135/5 - Terrazzi Piano Primo 12 * 0,15 * 20,20 36,36
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135/5 - Terrazzi Piano Secondo 8 * 0,15 * 20,20 24,24

135/5 - Terrazzi Piano Terzo 8 * 0,15 * 20,20 24,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 3 * 2,57 * 22,77 175,56

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 2,85 * 22,77 129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 2,85 * 22,77 129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 2,69 * 22,77 61,25

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 6,32 * 22,77 143,91

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 1 * 3,48 * 22,77 79,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Primo 2 * 3,26 * 22,77 148,46

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 3 * 2,57 * 22,77 175,56

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 2,85 * 22,77 129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 2,85 * 22,77 129,79

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 2,69 * 22,77 61,25

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 6,32 * 22,77 143,91

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 1 * 3,48 * 22,77 79,24

TRAVI 150/5 - Passaggio Piano Secondo 2 * 3,26 * 22,77 148,46

135/5 - Passaggio Piano Primo 14 * 0,15 * 20,20 42,42

135/5 - Passaggio Piano Secondo 14 * 0,15 * 20,20 42,42

COLONNE 150/5 - Passaggio  7 * 6,62 * 22,77 1.055,16

Incidenza unioni 382,90 382,90

Totale kg 8.040,99 0,0000000 0,00000 0,00000

01.B03.004.001

330 travi di altezza fino a 240 mm

01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale
in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

PROFILI DI ACCIAIO ESCLUSA ZINCATURA

TRAVI HEA 140 - Passerella Piano Secondo 3 * 3,80 * 24,70 281,58

TRAVI HEA 140 - Passerella Piano Terzo 3 * 3,80 * 24,70 281,58

TRAVI HEA 140 - Passerella Copertura 6 * 3,23 * 24,70 478,69

TRAVI HEA 140 - Passerella Copertura 12 * 4,89 * 24,70 1.449,40

COLONNE 200x150/10 - Perimetrali Piano Primo 11 * 2,86 * 49,38 1.553,49

COLONNE 200x150/10 - Perimetrali Piano Secondo 11 * 2,88 * 49,38 1.564,36

COLONNE 200x150/10 - Perimetrali Piano Terzo 11 * 2,88 * 49,38 1.564,36

TRAVI HEA140 - Copertura 30 * 5,30 * 24,70 3.927,30

TRAVI IPE100 - Copertura 30 * 3,00 * 8,10 729,00

UPN140 -Copertura 3 * 8,30 * 16,00 398,40

Incidenza piastre 611,41 611,41

Totale kg 12.839,57 53,4400000 1,81853 23.349,14323

AT.N06.006.033

340 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m 
(nolo a caldo) - 2-10 giorni

AT.N06.006 Piattaforme

Assistenza montaggio finiture facciata 10 * 8 80,00000

Totale ora 80,00000 34,8600000 28,75624 2.300,49920

NP.01.04.02

350 Movimentazione materialii con autogru da 30m e portata 30ton

Assistenza montaggio finiture facciata 10 * 8 80,00

Totale a corpo 80,00 40,0075097 24,08000 1.926,40000

MURATURE DI TAMPONAMENTO, TRAMEZZATURE ED
ASSISTENZE MURARIE

NPCAM.01.01

400 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di 
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura 
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NPCAM.01.01
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto 
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 30

PIANO TERRA - pareti esterne 1 * (4,90+4,20+3,30+3,30+5,60+1,50+
3,90+1,70+1,60) * 3,70

111,00

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) 3 * (2,10+1,70+4,30+4,90+1,70+1,70+4,3+3
+1,7+1,70) * 2,95

239,84

Totale m² 350,84 55,1215734 33,70020 11.823,37817

01CAM.C01.025.002

410 spessore cm 25

01CAM.C01.025 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.

PIANO TERRA 1 * (4,20+4,70+5+4,30+4,70+2,80+10,20+10,20+2,80+
6,10+4,30+3,4+3,70+5) * 3,70

264,18

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - facciata NORD 3 * (4,70+4,20+4,60+2,80+
2,30+4,20+2,40+2,80+3,90+4,20+2,80+5) * 2,95

388,52

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - paretei trasversali 3 * (4,20+2,30+5,0+1,30+
4,30+1,30+2+2,30+1,40+4,30+4,30+1,10+2,30+2,30+1,50+4,30+3,40
+1,50+1,40+2+5,10) * 2,95

509,76

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - facciata SUD 3 * (3+4,10+3,90+4+3,90+4,50
+0,4+1,60+3,20+1,60) * 2,95

267,27

Totale m² 1.429,73 55,3800000 33,70161 48.184,20287

01.C01.032.003

420 spessore cm 20

01.C01.032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento

PIANO INTERRATO 1 * (5,10+(5,50*6)+(1,40+1,50+1,40)*3+(1,90+
1,30+3,20)*2+1,60) * 2,40

156,96

Totale m² 156,96 48,4273573 20,01000 3.140,76960

01.C01.032.002

430 spessore cm 12

PIANO INTERRATO 1 * (2,80+2,80+(1,70*3)+(1,70+4,80+1,20+2,80)*2
+(3,20*2)+5+2,30+1,20+1,70+1,40+2,10+3,60) * 2,40

132,96

Totale m² 132,96 52,3394537 16,40140 2.180,73014

01CAM.C01.013.002

440 eseguita con malta bastarda (M5)

01CAM.C01.013 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al
decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°)

Alloggi 2, 4 e 6 3 * (5,40+7,10+2,20+3,20+2,40+12,50) * 2,95 290,28

Alloggi 1, 3, 5, 7, 9 e 11 6 * (12,50+6,70+2,80+3,80+2,80+6,70+10,20)
* 2,95

805,35

Alloggi 8, 10, 12, 15, 18 e 21 6 * (6,80+3,15+6,70+1,60+2,85+2,10+
12,50) * 2,95

631,89

Alloggi 13, 16 e 19 3 * (4,90+4,90+4,80+7,90+3,15+2,65+3,45+1,05+
4,20) * 2,95

327,45

Alloggi 14, 17 e 20 3 * (7,35+4,80+1,90+3,15+1,90+3,05+3,05) * 2,95 223,02

Comignoli di copertura fino all'estradosso del manto di copertura 1 * (
(4*6)+(2,50*9)+(3*8)) * 1,10

77,55

Totale m² 2.355,54 65,5000000 18,04810 42.513,02147

450 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di 
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura 
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NPCAM.01.02 tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura 
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto 
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici.
spessore cm 21

PARETE ESTERNA VANO SCALA LATO NORD 3 * 4,20 * 15,50 195,30

Totale m² 195,30 55,1215734 33,70020 6.581,64906

NP.04.05

470 Realizzazione di parete leggera composta lastra di CEMENTO 
ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo Aquafire della BIFIRE o similari 
spess. 12,5mm montata su entrambe i lati di una strurttura realizzata con 
elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi, tassellature, viti, rete di 
continuità sulle commettiture, rasatura e quant'altro necessario per dare il 
lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 

Trave ricalata fronte sud 1 * 60 * 0,5 30,00000

Totale m² 30,00000 23,4438711 24,40680 732,20400

RASATURE ED INTONACI

01.E01.003.002

500 con malta bastarda

01.E01.003 Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - divisorio alloggi 3 * (10,20+10,20+10,50) *
2,95

273,47

Totale m² 273,47 60,0600000 9,18659 2.512,25677

01.E01.006.002

510 con malta bastarda

01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Comignoli di copertura fino all'estradosso del manto di copertura 1 * (
(4*6)+(2,50*9)+(3*8)) * 1,10

77,55

Totale m² 77,55 65,2700000 15,99988 1.240,79069

MASSETTI, PAVIMENTI E ZOCCOLINI

01.E05.012.001

600 spessore fino a cm. 5

01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di
consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,50

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50 78,00

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50

Totale m² 159,00 75,9557359 10,31090 1.639,43310

01.E05.012.002

630 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

LOGGE

Alloggio  2 1 * 5,50 * 5 27,50

Alloggio 1, 7, 8, 15 4 * 6,50 * 5 130,00

Alloggio  13 1 * (6+8) * 5 70,00

Alloggio 14 1 * (3,50+4) * 5 37,50

Alloggio  4 e 6 2 * 5,50 * 3 33,00
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Alloggio 3, 5, 10, 12, 7, 9, 11, 18, 21 9 * 6,50 * 3 175,50

Alloggio  16, 19 2 * (6+8) * 3 84,00

Alloggio 17, 20 2 * (3,50+4) * 3 45,00

Totale m² 602,50 68,7200000 1,43477 864,44893

01.E02.003.001

640 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

01.E02.003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,50

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50 78,00

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50

Totale m² 159,00 70,2408003 7,92600 1.260,23400

PR.P22.043.012

650 Klinker cm 20x20 e 12x24

PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la
UNI EN 14411:2016:

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,50

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50 78,00

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50

Totale m² 159,00 0,0000000 0,00000 0,00000

COPERTURA

NP.11.01

700 F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione 
multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a 
profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, completa di 
scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi 
emergenti e canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sarà costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 
10147) dello spessore di mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da un 
rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con funzione 
anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio goffrato 
preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore da un 
primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale, 
completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con doppia 
guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con 
modanature di rinforzo compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi 
di fissaggio, movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze 
realizzata con l’impiego di sostegni verticali in acciaio zincato regolabili 
telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da ottenere la 
formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci in 
profilato  di acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima 
mm. 60 e di spessore minimo 15/10.
Il fissaggio  dei profilati  ai sostegni verticali sarà ottenuto  mediante 
apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che 
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere 
dilatazioni termiche del profilato.
L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali 
:
Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823;    EN ISO 11925-2) 
Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore  (ISO 9227)

Copertura corpi principali 1 * 550 550,00000

Copertura vani scala  3 * 100 300,00000

Totale m² 850,00000 30,2247879 28,56127 24.277,07950

710 F.P.I.O. di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione 
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NP.11.02 multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 tipo Coverib 850 a 
profilo grecato e struttura di sostegno tipo Ventilcover, completa di 
scossaline di colmo e bordature laterali, elementi di raccordo per corpi 
emergenti e canale di gronda, tutto in alluminio 10/10 di colore bianco.
Il manto di copertura sarà costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 
10147) dello spessore di mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da un 
rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con funzione 
anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio goffrato 
preverniciato (colore a scelta della D.L.) e nella faccia inferiore da un 
primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale, 
completa di fissaggi costituiti da viteria in acciaio INOX con doppia 
guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con 
modanature di rinforzo compreso tagli, sfridi anche da sormonto, gruppi 
di fissaggio, movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto.
struttura di sostegno tipo Ventilcover per la creazione delle pendenze 
realizzata con l’impiego di sostegni verticali in acciaio zincato regolabili 
telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da ottenere la 
formazione delle necessarie pendenze di falda ( 7% circa ) ed arcarecci in 
profilato  di acciaio zincato con sezione tipo omega, di altezza minima 
mm. 60 e di spessore minimo 15/10.
Il fissaggio  dei profilati  ai sostegni verticali sarà ottenuto  mediante 
apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che 
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere 
dilatazioni termiche del profilato.
L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali 
:
Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823;    EN ISO 11925-2) 
Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore  (ISO 9227)

Copertura vani scala 3 * 45 135,00000

Totale m² 135,00000 21,9922784 20,61934 2.783,61090

NP.04.06

720 Realizzazione di controparete o controsoffitto leggero composto da lastra 
di CEMENTO ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO tipo Aquafire della 
BIFIRE o similari spess. 12,5mm montata su un lato di una strurttura 
realizzata con elementi in acciaio zincato, compreso, tagli, sfridi, 
tassellature, viti, rete di continuità sulle commettiture, rasatura e 
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 

Intradosso copertura vano scala 3 * 45 135,00000

Totale m² 135,00000 33,0951418 24,40680 3.294,91800

NP.11.07

730 F.P.I.O. di sistema per l'esecuzione dei lavori in quota come da progetto 
esecutivo, idoneo per l'installazione su coperture tipo COVERIB 850 o 
prodotti similari. Ogni onere incluso.
Il sistema sarà composto da:
- cartellonistica di segnalazione da applicare all'accesso della copertura;
- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate 
munito di dissipatore Elicoidale - Tipo C per lamiere grecate passo 25 cm;
- 6 dispositivi in alluminio verniciato e acciaio INOX per lamiere grecate 
munito di un finale - Tipo C per lamiere grecate passo 25 cm;
- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo C;
- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato - 
lunghezza 5 m;
- 3 funi in acciaio Inox 316 diametro 8 mm con occhiallo piombato - 
lunghezza 15 m;
- 3 KIT fune Rondine + Wall, serracavo in alluminio per fune da 8 mm 
completo di tenditore in acciaio INOX 316 a canala chiusa con filettatura 
metrica M12 e Redancia in acciaio INOX diam. 8 mm
- 42 dispositivi in alluminio verniciato e Acciaio INOX - Tipo A per lamiere 
grecate passo 25 cm;
- elementi di fissaggio per dispositivi per coperture in lamiera - tipo A;
- Nastro in butilico per impermeabilizzazione sistema;
- redazione di progetto esecutivo/costruttivo con il posizionamento dei 
dispositivi e relazione di utilizzo del sistema;
- predisposizione e certificazione del calcolo strutturale a firma di tecnico 
abilitato;
- Posa in opera;

1 1,00

Totale a corpo 1,00 37,5678282 3.354,36000 3.354,36000
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COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI

01CAM.D01.001.014

800 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), 
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in 
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo 
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola 
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, 
le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

01CAM.D01.001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il
collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per
mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non
diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto
su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del
supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del
sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema
cappotto.

PIANO TERRA - verticale 1 * (75+7+96) * 2,20 391,60

PIANO TERRA - sotto solaio piano primo 1 * 280 280,00

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale (9+24+25+88) * 11 1.606,00

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - orizzontale 3 * (5,10+(6,4*4)+4+3,30+8,10) 138,30

COMPLETAMENTO CORPO VANO SCALA 3 * 35 * 1,20 126,00

a detrarre cornici vani scala

Cornice Vano scala lato SUD -3 * 30 * 0,5 -45,00

Cornice vani scala lato NORD -3 * (15,50+15,50) * 1 -93,00

a detrarre partenza in XPS

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale -3 * (5,50+(7,50*4)+5+5+5,70+
6,30+3,40+3,40+3,40) * 1

-203,10

Totale m² 2.200,80 25,6400000 18,54590 40.815,81672

01CAM.D01.001.007

803 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in 
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), 
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in 
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a 
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di 
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli 
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei 
vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

PIANO TERRA - verticale 1 * (75+7+96) * 1 178,00

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - verticale in corrispondenza delle logge e dei
balconi 3 * (5,50+(7,50*4)+5+5+5,70+6,30+3,40+3,40+3,40) * 1

203,10

INTERNO COPERTURA 1 * (36+55+55+50) * 1,10 215,60

Totale m² 596,70 23,4968020 18,47308 11.022,88684

01CAM.D01.001.003

805 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in 
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), 
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in 
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a 
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di 
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli 
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escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei 
vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Parete lato edificio esistente 1 * 12 * 1 12,00

Totale m² 12,00 27,5633523 18,47308 221,67696

NPCAM.10.04

807 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in 
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), 
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in 
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a 
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di 
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli 
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei 
vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Cornice Vano scala lato SUD 3 * 30 * 0,5 45,00

Cornice vani scala lato NORD 3 * (15,50+15,50) * 1 93,00

Totale m² 138,00 22,5236444 18,47308 2.549,28504

NP.10.02.a

810 F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un 
componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o 
HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas 
Tight triplo strato.
Conducibilità termica: λD=0,022 W/mK.
Spessore 80mm

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,50000

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50 78,00000

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,00000

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,50000

Totale m² 159,00000 6,4631754 2,56372 407,63148

01CAM.D01.001.010

820 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, 
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), 
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in 
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo 
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola 
d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, 
le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

01CAM.D01.001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il
collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per
mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non
diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto
su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del
supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del
sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema
cappotto.

Parete lato edificio esistente 1 * 12 * 13 156,00

Totale m² 156,00 29,2894381 18,47308 2.881,80048

NP.10.01

830 F.P.I.O. di Pannelli autoportanti in busta di polietilene costituiti da lana di 
roccia con densità di 40 kg/m3 dotata di resistività al flusso d’aria r=14,9 
KPas/m2 e conducibilità termica λ=0,037 W/mK, accoppiata ad una 
lamina fonoimpedente ad alta densità impermeabile all’aria e al vapore, 
tipo TOPSILENTRock
Spessore 60mm
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PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) - divisori alloggi 3 * (10,20+10,20+10,50) *
2,95

273,46500

Totale m² 273,46500 9,2689627 2,56372 701,08769

NP.10.02.b

860 F.P.I.O. di Pannello sandwich tipo Stiferite GT, costituito da un 
componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o 
HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Gas 
Tight triplo strato.
Conducibilità termica: λD=0,022 W/mK.
Spessore 100mm

Parete M11 e M11.1

PIANO TIPO (1°, 2° e 3°) (6*3) * 12,80 * 2,95 679,68000

Totale m² 679,68000 5,2774114 2,56372 1.742,50921

NP.10.03

870 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN 
MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma 
UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto 
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti 
ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in 
opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali 
non praticabili.
Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 120 mm

Copertura corpi principali esclusa parte sotto il canale di gronda 2 * 500 1.000,00

Totale m² 1.000,00 21,1783521 2,56372 2.563,72000

NP.10.04

890 F.P.I.O. di cornice in EPS resinata delle dimensioni di 600x60mm, da 
incollare su supporto in metallo. Ogni onere incluso per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte.

Cornice esterna vano scala 3 * 5,50 16,50000

Totale ml 16,50000 22,2176980 26,42000 435,93000

IMPERMEABILIZZAZIONI

NP.08.02

900 F.P.I.O. DI GUAINA CEMENTIZIA TIPO MAPELASTIC O SIMILARE, 
compresi risvolti, rete e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto 
e finito a regola d'arte

LOGGE

Alloggio  2,4 e 6 3 * 5,50 16,500

Alloggio 1, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 15, 18, 21 12 * 6,50 78,000

Alloggio  13, 16, 19 3 * (6+8) 42,000

Alloggio 14, 17, 20 3 * (3,50+4) 22,500

Totale m² 159,000 22,4423831 9,79200 1.556,92800

SOGLIE, DAVANZALI ED ELEMENTI LAPIDEI

NP.13.01.02

1000 Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali di porte-finestre e finestre, 
loggiati, ingresso alloggi e parti condominiali, in pietra o marmo incollate 
su muratura in C.A., compreso sigillatura dei giunti e quant'altro 
necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
IN TRANI SPESSORE 2 cm

ALLOGGI PIANI 1°, 2° e 3°

Finestre 0,70 x 1.35 9 * 0,80 7,20000

Finestre 1.10x1.35 51 * 1,20 61,20000

Finestre 1.35x1.35 6 * 1,45 8,70000

Porte-finestre 0.9x2.35 15 * 1 15,00000

Porte-finestre 0.80x2.35 3 * 0,9 2,70000

Ingresso vano scala 3 * 4 12,00000

Finestre tergali vano scala (3*5) * 4 60,00000
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Infissi atrio bioclimatico - esterno (3*4) * 5,20 62,40000

Cimasa balconi e logge 3 * (4,70+6,70+6,70+4,70+3,60+9,60) 108,00000

Soglia finestra sottotettovano scala (2*3) * 2 12,00000

Porta accesso alla copertura 1 * 1 1,00000

Porta locale biciclette 1 * 1 1,00000

Totale ml 351,20000 34,8817098 21,13600 7.422,96320

INFISSI ESTERNI

01.E04.003.002

1100 finestre e porte finestre

01.E04.003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche
e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Finestre e porte finestre alloggi

9 * 0,7 * 1,35 8,51

51 * 1,10 * 1,35 75,74

6 * 1,35 * 1,35 10,94

3 * 0,8 * 2,35 5,64

15 * 0,9 * 2,35 31,73

Totale m² 132,56 78,9011226 35,66700 4.728,01752

PR.P70.002.007

1105 finestra ad un’anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera 
con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato.

PR.P70.002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e
classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-
2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque
dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con
trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO
10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono
corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella
classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN
12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del
Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere
almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 9 * 0,7 * 1,35 8,51

Totale m² 8,51 0,0000000 0,00000 0,00000

PR.P70.002.022

1110 Portafinestra a  due ante con apertura normale e/o a vasistas con 
vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, 
pellicolato.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 15 * 0,9 * 2,35 31,73

Totale m² 31,73 0,0000000 0,00000 0,00000

PR.P70.002.021

1115 Portafinestra ad un’anta con apertura normale e/o a vasistas con 
vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, 
pellicolato.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 3 * 0,8 * 2,35 5,64

Totale m² 5,64 0,0000000 0,00000 0,00000

PR.P70.002.008

1117 finestra a  due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera 
con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato.

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 51 * 1,10 * 1,35 75,74

6 * 1,35 * 1,35 10,94

Totale m² 86,68 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.09.07.01

1120 F.P.I.O. DI INFISSO PER PROSPETTO PRINCIPALE ATRIO BIOCLIMATICO 
- TELAIO COMPRENSIVO DI SPECCHIATURE FISSE
Vetrata realizzata con profili in alluminio (non taglio termico)per 
serramenti, complete di vetro stratificato float trasparente di sicurezza 
33.1, compresa l'incidenza della realizzazione di lamiera preverniciata 
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pressopiegata di rivestimento del fronte del solaio, compreso tagli, sfridi, 
pezzi speciali, zanche di ancoraggio, tasselli e bullonature, ed ogni onere 
incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

VETRATA ESTERNA ATRIO BIOCLIMATICO 3 * 5,10 * 11,7 179,010

VETRATA VANO SCALA LATO VIA SCHIFF 3 * 5,10 * 1,80 27,540

(3*3) * 5,10 * 1,50 68,850

3 * 5,10 * 2,20 33,660

Finestre alte vano scala (3*2) * 1,20 * 1,50 10,800

Vetrate ingresso vani scala 3 * 4 * 3 36,000

Porta di accesso alla copertura 1 * 0,9 * 1,50 1,350

Totale m² 357,210 19,2756975 71,10400 25.399,05984

NP.09.07.02

1125 Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di 
finestre con apertura a vasistas o sporgere

VETRATA ESTERNA ATRIO BIOCLIMATICO (3*20) * 0,96 * 1 57,600

VETRATA LATO VIA SCHIFF (3*12) * 1,26 * 0,63 28,577

(3*4) * 1,91 * 0,83 19,024

Finestre alte vano scala (3*2) * 1,20 * 1,50 10,800

Vetrate ingresso vani scala 3 * 1,50 * 2,20 9,900

Porta di accesso alla copertura 1 * 0,9 * 1,50 1,350

Totale m² 127,251 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.09.07.03

1127 Maggiorazione alla voce delle vetrata semplice per la motorizzazione delle 
aperture (sclusi allacciamenti elettrici)

VETRATA ESTERNA ATRIO BIOCLIMATICO 3*20 60,00000

VETRATA INTERNA ATRIO BIOCLIMATICO 3*21 63,00000

3*2 6,00000

3*2 6,00000

VETRATA LATO VIA SCHIFF 3*12 36,00000

3*4 12,00000

Finestre alte vano scala 3*2 6,00000

Totale cad 189,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.09.07.04

1129 Maggiorazione alla voce della vetrata semplice per la realizzazione di 
vetrata con soluzione con sistema a facciata continua tipo montanti e 
traversi

VETRATA ESTERNA ATRIO BIOCLIMATICO 3 * 5,10 * 11,7 179,010

Totale m² 179,010 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.09.07.05

1130 F.P.I.O. DI FRANGISOLE SCORREVOLI - PANNELLO COMPLETO DI 
GUIDA: Pannelli Frangisole verticali a lamelle inclinate fisse. Ogni pannello 
sarà costituito da un telaio perimetrale costituito da scatolato in alluminio 
estruso anodizzato sez. circa 40x60 completo di carrelli superiori, lamelle 
di elementi di alluminio ellissoide o parallelepipeda sez. circa 16 x 70mm, 
ad interasse circa 70mm l'una dall'altra. I pannelli saranno inseriti 
all’interno di guide orizzontali inferiori e superiori di scorrimento sostenute 
da apposite mensole in acciaio zincato e verniciato da tassellare alla 
facciata complete di carter di chiusura.

Alloggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20,21 18 * 1,20
* 2,60

56,160

Totale m² 56,160 12,4904579 48,88400 2.745,32544

NP.09.01.01

1170 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO 
COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso 
Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una 
struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e 
fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
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Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 700 x 1350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 9 9,00000

Totale cad 9,00000 9,7805766 37,12899 334,16091

NP.09.01.02

1175 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO 
COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso 
Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una 
struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e 
fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1100 x 1350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 51 51,00000

Totale cad 51,00000 9,6202890 37,12899 1.893,57849

NP.09.01.04

1185 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO 
COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso 
Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una 
struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e 
fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 1350 x 1350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 6 6,00000

Totale cad 6,00000 8,7590136 37,12899 222,77394

NP.09.01.05

1188 F.P.I.O. DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILI, DEL TIPO 
COIBENTATO completo di:
- Cassonetto con struttura in legno ed elementi in Polistirene Espanso 
Sinterizzato densità 30 kg/mc;
- Spalle laterali in OSB3 spessore 18 mm rivestito con Polistirene Espanso 
Sinterizzato spessore 56 mm munito di guida per lo scorrimento 
dell'avvolgibile e protetto da lastra FLEX+ di spessore 4 mm;
- Cielino di chiusura della parte inferore del cassonetto realizzato con una 
struttura a strati composta da fibrocemento di 4mm, EPS da 12/22 mm e 
fibrocemento da 4 mm;
- Sottobancale in PSE ad alta densità;
- avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima 
qualità di colore a scelta della DD.LL.
Spessore Muro fino a 420 mm;
Dimensioni luce: 900 x 2350 mm

Alloggi piano 1°, 2° e 3° 15 15,00000

Totale cad 15,00000 8,6302404 37,12899 556,93485

INFISSI INTERNI

NP.09.08.01

1195 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno per porta interna, 
completo di controventi e zanche di fissaggio, murata a cemento ogni 
onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Per porte interne di larghezza 70/80/90 cm

Alloggi 1, 3 e 5 3 * 5 15,00000

Alloggi 2, 4 e 6 3 * 4 12,00000
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Alloggi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21 9 * 5 45,00000

Alloggi 13, 16, 19 3 * 4 12,00000

Alloggi 14, 17, 20 3 * 4 12,00000

Totale cad 96,00000 48,4053699 28,89007 2.773,44672

NP.09.08.02

1198 F.P.I.O. di controtelaio metallico in lamiera zincata per pareti interne 
divisorie formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12,5 con spessore 
complessivo parete finita di mm 90/108/125/150, idoneo per 
l’alloggiamento all’interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di 
peso massimo di Kg 100, completo di rete per la successiva intonacatura, 
ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Per porte interne da 70/80/90 cm

Alloggi 2, 4, 6 3 3,00000

Alloggi 13, 16, 19 3 3,00000

Totale cad 6,00000 22,7284574 60,35478 362,12868

OPERE DI FABBRO

NP.12.01

1310 F.P.I.O. DI RINGHIERA DELLE LOGGE, compreso staffaggi, 
opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.

Alloggi 2, 4 e 6 3 * 4,60 13,800

Alloggi 1, 3, 5, 8, 10 e 12 3 * 6,60 19,800

Alloggi 7, 9, 11, 15, 18 e 21 3 * 6,60 19,800

Alloggi 14, 17, 20 3 * 4,70 14,100

Totale m² 67,500 54,5871545 95,47219 6.444,37283

NP.12.02

1320 F.P.I.O. DI RINGHIERA BALCONI E PORTE- FINESTRE, compreso staffaggi, 
opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.

Porte finestre

Alloggi 2, 4 e 6 3 * (1,10+0,7+0,9) 8,100

Alloggi 1, 3, 9, 10 e 11 5 * (1,10+0,9) 10,000

Alloggi 5 e 15 2 * (1,10+1,10+0,9) 6,200

Alloggi 7, 12, 14, 17, 18, 20, 21 7 * 0,9 6,300

Balconi

Alloggi 1, 3, 8, 12, 7 5 * 5,20 26,000

Alloggi 18 e 21 2 * 8,30 16,600

Totale m² 73,200 56,7631699 79,99340 5.855,51688

NP.12.03

1330 F.P.I.O. DI RINGHIERA A PROTEZIONE DEI LAVORI IN 
COPERTURA COME DA DISEGNO ESECUTIVO, compreso 
staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.

Copertura 1 * (22+13+13+13+13+35) * 0,6 65,400

Totale m² 65,400 36,3750672 39,49613 2.583,04690

OPERE DI LATTONIERE

NP.11.04

1400 F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di 
alluminio spessore 8/10 colore RAL 9010 e sviluppo cm 70, 
opportunamente piegata e sagomata a misura, previa installazione di 
pannello isolante in stiferite ad alta densità dello spessore di cm 14 per 
una larghezza pari a quella del canale e realizzazione di massetto in cls 
armato con rete in acciaio diam. 2 mm per la formazione della pendenza 
di posa del canale, compreso:
- cassaforma in legno sagomata per la realizzazione della pendenza;
- installazione di bocchettone in PCV "messicano" in orizzontale di 
raccordo con il pezzo speciale esterno al coronamento di gronda;
- tagli, sfridi, saldature, sigillature, viteria e/o rivettature;
- movimentazione dei materiali in cantiere e trasporto;
- ogni altro onere necessaio per dare il lavoro compiuto e finito a regola 
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d'arte.

Canale di gronda della copertura bassa 6 * 12 72,00000

1 * 5 5,00000

Totale m² 77,00000 40,4696625 26,42000 2.034,34000

01.F05.005.002

1405 in rame spess. 8/10 mm.

01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne normali :

pluviale 7 * 14 98,00

Pezzo speciale in testa al pluviale di raccordo con la tubazione del canale
di gronda: considerato pari a 10 ml 7 * 10

70,00

Totale m 168,00 58,9499504 12,17040 2.044,62720

NP.11.05

1410 F.P.I.O. di canale di raccolta acque piovane in copertura in lamiera di 
alluminio spessore 8/10 colore RAL 9010 e sviluppo cm 70, 
opportunamente piegata e sagomata a misura compreso tagli, sfridi, 
saldature, sigillature, viteria e/o rivettature, movimentazione dei materiali 
in cantiere e trasporto ed ogni altro onere necessaio per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte.

Canale di gronda della copertura sopra i vani scala 3 * 8,50 25,50000

Totale m² 25,50000 24,8770671 8,80684 224,57442

NP.11.06.01

1420 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura 
quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate - in alluiminio 
preverniciato RAL9010 spessore 8/10

Gronda di copertura 4 * 14 * (1,15+1,15) 128,80000

Protezione muretto di copertura 1 * (38+25) * 0,73 45,99000

Raccordo tra gronda e copertura 1 * ((14*4)+38+25) * 0,28 33,32000

A protezione del cappotto lato esterno gronda 4 * 14 * 0,3 16,80000

A protezione del fianco laterale della copertura del vano scala 3 * 52 * 0,5 78,00000

Passaggio laterale 1 * 12 * 0,4 4,80000

Totale m² 307,71000 39,1370893 24,34080 7.489,90757

SMALTIMENTI E SCARICHI

01.F06.001.047

1500 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con 
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 
mm spess. 3,2 mm

01.F06.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere
e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.

Rete acque meteoriche piano terra su marciapiede 1 * 30 30,00

Rete di smaltimento liquami

Acque nere dal fabbricato alle FB 1 * 90 90,00

Acque saponose dal fabbricato ai pozzetti sgrassatori 1 * (14+12+13+16
+10+9+6)

80,00

Acque reflue dai pozzetti sgrassatori ai pozzetti di ispezione 1 * (8+4+10
+4+4+2+8)

40,00

Totale m 240,00 27,5395235 3,15140 756,33600

01.F06.001.049

1505 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con 
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 
mm spess .3,2 mm

Rete acque meteoriche piano terra su marciapiede 1 * 20 20,00

Acque reflue dalle FB al pozzetto terminale - primo tratto 1 * 32 32,00

Totale m 52,00 24,5385246 3,86735 201,10220

01.F06.001.050

1510 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con 
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 
mm spess. 3,9 mm

Rete acque meteoriche piano terra su marciapiede 1 * 20 20,00
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Rete acque reflue secondo tratto fino al pozzetto terminale 1 * 30 30,00

Totale m 50,00 19,0734317 3,86735 193,36750

01.F06.011.004

1515 pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

01.F06.011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Pozzetti a piè di cala acque meteoriche 8 8,00

Totale Cadauno 8,00 42,2280311 53,88320 431,06560

04.F06.040.001

1520 dimensioni circa 30x100 cm.

04.F06.040 Canale con griglie in cls prefabbricato  compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.

Griglia sul bordo dell'extra sagoma 1 * 78 78,00

Totale m 78,00 20,7475751 13,98532 1.090,85496

PR.P07.120.031

1525 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica  dimensioni 700x700 luce 
netta 600x600.

PR.P07.120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015,
classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

Chiusino stazione di sollevamento 1 1,00

pozzetto raccolta acque meteoriche 1 1,00

Totale Cadauno 2,00 0,0000000 0,00000 0,00000

PR.P07.120.030

1530 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica  dimensioni 600x600 luce 
netta 500x500.

Pozzetti a piè di cala acque meteoriche 8 8,00

Totale Cadauno 8,00 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.15.03

1535 Fornitura e posa in opera di isolamento acustico dei fori di ventilazione 
dei locali con apparecchi a gas ottenuto mediante l'installazione di 
dispositivo silenziato, fonoassorbente e dissipativo tipo RUMOR BLOCK 
della ditta DANI System S.r.l. in grado di garantire un isolamento acustico 
Dn,e,w = 53,9 dB certificato con sezione di passaggio aria netta di cm2 
100 ispezionabile, completo di griglie in materiale plastico con rete 
antinsetti, con molla di fissaggio rapido e con separatore laterale di flusso 
d'aria. 

Alloggi 21 21,00000

Totale cad 21,00000 28,2063264 26,42000 554,82000

NP.19.01

1545 Realizzazione di nuovo allacciamento alla fognaturea comunale, 
compreso: taglio del manto stradale, scavo fino alla profondità di 2,00 m, 
fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante diametro non 
inferiore a 160mm previa formazione di sede di alloggiamento in sabbia, 
rinfianco in cls, allacciamento alla fognatura esistente, ripristino della 
massicciata stradale e ripristino del manto, il tutto per dare il lavoro 
compiuto e finito a regola d'arte. 

Acque meteoriche 1 1,00

Acque reflue 1 1,00

Totale a corpo 2,00 20,3808315 267,67493 535,34986

01.F06.024.002

1550 fossa biologica da 4000 litri

01.F06.024 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento,
letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e
l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Fossa Biologica 1 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 12,6100000 297,79099 297,79099

01.F06.024.003

1555 fossa biologica da 6000 litri

Fossa Biologica 2 e 3 2 2,00
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Totale Cadauno 2,00 12,3133493 369,47900 738,95800

NP.16.01

1560 Fornitura e posa in opera di fossa biologica bicamerale orizzontale in 
PVCcompreso l'onere per il calo in opera e quant'altro necessario per dare il 
lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Volume Utile 3000 litri

Fossa biologica n. 4 - piano interrato 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 9,9825947 297,88400 297,88400

NP.01.04.01

1565 Movimentazione materialii con autogru da 52 m e portata 100 
ton

Movimentazione fosse biologiche e pozzetti 2*8 16,00000

Totale ora 16,00000 9,1044448 24,08000 385,28000

01.F06.001.046

1570 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con 
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 
mm spess. 3 mm

01.F06.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere
e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.

Tubazioni di aerazione Fosse biologiche e pozzetti 1 * (10+2+4+4+6+4+
4+2+2)

38,00

Totale m 38,00 28,0300000 2,43582 92,56116

01.F06.010.008

1575 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

01.F06.010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Pozzetti di ispezione 7 7,00

Pozzetti terminali 3 3,00

Pozzetti degrassatori 7 7,00

Totale Cadauno 17,00 38,5700000 106,62162 1.812,56754

01.F06.010.003

1580 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Pozzetti verifica ASL 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 46,7700000 40,55341 162,21364

01.A04.008.001

1585 fino alla profondità di m 1,50

01.A04.008 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.

Posizionamento tubazioni di scarico 2 * 50 * 1 * 1 100,00

Totale m³ 100,00 34,4376670 2,20638 220,63800

01.A05.001.001

1590 eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

01.A05.001 Riempimento di scavi o buche

Posizionamento tubazioni di scarico 2 * 50 * 1 * 1 100,00

Totale m³ 100,00 42,3340896 1,36963 136,96300

01.A05.001.002

1595 eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel 
prezzo

Rinterro extra sagoma lato via schiff sopra i diaframmi 1 * 70 * 0,8 * 0,8 44,80

Totale m³ 44,80 2,0100000 0,46109 20,65683

NP.15.01.01

1597 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AD 
ALTA DENSITA' TIPO TRIPLUS DELLA VALSIR - DIAM. 75 m, comprese 
staffe, pezzi speciali (brache, curve, etc.), tagli, sfridi, fasciatura della 
tubazione con pannelli in lana di roccia a bassa densità, ogni onere ncluso 
per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 

Predisposizione scarico pilozzo/lavatrice esterno 21 * 4 84,00000

Totale cad 84,00000 33,8071447 6,40998 538,43832
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SISTEMAZIONI ESTERNE ED OPERE A VERDE

04.B12.001.002

1600 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere 
il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con 
materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica 
secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 
spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del 
misto cementato.

04.B12.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132 * 0,8 105,60

Totale m³ 105,60 11,6900000 6,12015 646,28784

01.B04.004.002

1610 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

01.B04.004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o
permanentemente bagnato

Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132 * 0,1 13,20

Totale m³ 13,20 9,1700000 9,98948 131,86114

01.B03.001.002

1620 rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme
UNI in vigore

Marciapiede lato via SCHIFF 1 * 132 * 60 * 0,1 792,00

Totale kg 792,00 32,4091263 0,48708 385,76736

SICUREZZA

Oneri speciali

NP.SIC.001

6000 ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere 
esistente costituita da pannelli prefabbricati ciechi in lamiera zincata di 
altezza 200 cm, in caso di instabilità o terreno non idoneo. Per tutto il 
perimetro del lotto oggetto dei lavori, sono compresi modifiche, 
adeguamenti ed aggiunte dei cancelli carrabili e pedonali, degli 
ingressi/uscite di cantiere, delle luci di segnalazione per individuarne il 
perimetro. Incluso il reintegro, la sostituzione e/o modifica del cartello di 
cantiere. 

150 150,000

Totale m² 150,000 52,7732145 7,61528 1.142,29200

17.N05.003.030

6010 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa 
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo 
mese.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

Ponteggio per facciata e tetto 1 * 3129 3.129,00

Ponteggio per coperture vani scala n. 6 fronti 1 * 412,80 412,80

Ponteggio per copertura vani scala lato frontale (doppio ponte) 1 * 201,60 201,60

Ponteggio doppio in copertura 1 * 156 * 5,10 795,60

Totale m² 4.539,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.N05.003.031

6020 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa 
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Ponteggio per facciata e tetto 1 * 3129 3.129,00

Ponteggio per coperture vani scala n. 6 fronti 1 * 412,80 412,80

Ponteggio per copertura vani scala lato frontale (doppio ponte) 1 * 201,60 201,60

Ponteggio doppio in copertura 1 * 156 * 5,10 795,60

Totale m² 4.539,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.N05.003.032

6030 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi 
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, 
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Si prevedono 5 mesi oltre al primo compreso nella voce del montaggio
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Ponteggio per facciata e tetto 5 * 3129 15.645,00

Ponteggio per coperture vani scala n. 6 fronti 5 * 412,80 2.064,00

Ponteggio per copertura vani scala lato frontale (doppio ponte) 5 * 201,60 1.008,00

Ponteggio doppio in copertura 5 * 156 * 5,10 3.978,00

Totale m² 22.695,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.N07.002.015

6040 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza 
da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, 
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri,  per un mese.

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

10 10,00

Totale Cadauno 10,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.N05.007.050

6050 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

17.N05.007 Delimitazione e protezione aree a rischio

3129 3.129,00

Totale m² 3.129,00 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.SIC.003

6060 Oneri per la progettazione del ponteggio incluso ogni aggiornamento di 
calcolo per tutto la durata dei lavori. 

1 1,00

Totale a corpo 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.N05.004.001

6070 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con 
ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza 
fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

17.N05.004 Trabattelli

100 100,00

Totale giornaliero 100,00 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.SIC.005

6080 Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in tubolare compresi di 
forcella, piastra di ancoraggio, staffa portatraversa e tavole fermapiede, 
con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi, con interasse 
massimo di 180 cm, per la protezione dei piani orizzontali (solai) o con 
una inclinazione inferiore a 10°. Idoneo per la protezione contro le cadute 
dall'alto, nei casi in cui non si possa adoperare i classici parapetti a morsa 
o sia comunque più conveniente procedere con il parapetto tassellabile 
(Da utilizzare per il montaggio delle strutture in legno). 

84,6 84,60000

Totale m 84,60000 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.SIC.007

6090 Parapetti  a protezione delle aree o zone di passaggio a rischio di caduta, 
costituiti da tavole in legno o metallo, montanti, correnti e mancorrenti, 
saldamente ancorati alla struttura. Compresi montaggi, smontaggi ed 
adeguamenti per tutta la durata delle lavorazioni interessate . 

169,2 169,20000

Totale m 169,20000 54,1886507 8,59998 1.455,11662

NP.SIC.010

6100 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI. LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore 
per attraversamento scavi, compreso: trasporti, posizionamento, 
bloccaggio e rimozione: dim. 3x1,50m, sp. 15 mm

2 2,00000

Totale cad 2,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

17.N06.004.001

6110 Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un 
piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo 
mensile

17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da
terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 0,0000000 0,00000 0,00000

6120 Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

- 21 -



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.

COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

17.N06.004.002 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.N06.004.003

6130 Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, 
bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.N06.004.005

6140 Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, 
mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.SIC.004

6150 COMPLEMENTI PER BARACCAMENTI DI CANTIERE compreso trasporto, 
piazzamento e manutenzione, noleggio mensile o frazione di mese: 
tavolo, dim. 75x120 cm, in metallo laccato con gambe pieghevoli e 
quattro sedie in metallo e plastica.

1 1,00

Totale a forfait 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.SIC.006

6160 Doccia con Lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto 
zincata a caldo con soffione e bacinella in polipropilene con comando 
laterale

12 12,000

Totale cad 12,000 23,8269167 52,84000 634,08000

NP.SIC.011

6170 TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come 
da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo 
minimo di 5 giorni e fino 30 gg. Assemblata per lunghezza fino a 50 m, al 
giorno. Per delimitazione temporanea delle aree di lavoro. (30 gg * 0.56 
€/cad)

15 15,00000

Totale cad 15,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

17.P03.002.035

6180 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma 
UNI EN ISO 20471:2017

17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.P03.002.040

6190 Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.P07.004.001

6200 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite 
staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione 
periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.SIC.012

6210 Adeguamento della Progettazione, realizzazione e certificazione 
dell'impianto di terra e contro i contatti indiretti, conforme alla normativa 
vigente, per tutto il cantiere, compreso allacciamento alla rete esistente e 
rilascio della dichiarazione di conformità.

0,3 0,30

Totale a corpo 0,30 34,1827329 770,88000 231,26400

NP.SIC.013

6220 Adeguamento Oneri per la redazione del piano di emergenza, primo 
soccorso, evacuazione ed antincendio;compresa la cartellonistica di 
sicurezza conforme al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e le tavole planimetriche con i 
percorsi di esodo, da appendere a tutti i piani in tutti i punti sensibili 
(scale, grandi spazi, locali con lavoraizoni particolari, ecc.). Da tenersi 
continuamente aggiornate in funzione dell'evoluzione dei lavori. Sono, 
altresì compresi, le integrazioni e le modifiche richieste dal direttore dei 
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lavori e/o dal coordinatore per la sicurezza; a forfait per l'intera durata 
dei lavori

0,3 0,30

Totale a forfait 0,30 0,0000000 0,00000 0,00000

17.P07.003.001

6230 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 
15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.P07.002.001

6240 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, 
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 
12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

15 15,00

Totale Cadauno 15,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.P07.002.003

6250 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli 
urti e all'acqua

15 15,00

Totale Cadauno 15,00 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.SIC.014

6260 protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altre parti acuminate con 
cappellotti a fungo rossi in materiale plastico molto rsistente

4 4,00

Totale a corpo 4,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.N07.002.015

6270 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza 
da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, 
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri,  per un mese.

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17.P07.002.007

6280 Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in 
lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, 
montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e 
verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.SIC.015

6290 Servizi di gestione delle emergenze da realizzarsi, anche con l’ausilio 
telefono di rete fissa, all’interno del locale allestito ad ufficio o per mezzo 
di telefono mobile da tenersi costantemente a disposizione sempre carico 
ed attivo, per tutta la durata dei lavori. Compreso ogni onere di 
manutenzione e servizio. 

1 1,00

Totale a corpo 1,00 0,0000000 0,00000 0,00000

NP.SIC.016

6300 Pulizia  e sistemazione delle viabilità esterna e dei marciapiedi da 
effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere.  

1 1,00

Totale a corpo 1,00 86,9565217 192,64000 192,64000

NP.SIC.017

6310 Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale. 
Compresaa la revisione e messa in sicurezza dei depositi e dei materiali 
stoccati a piè d'opera. 

1 1,00

Totale a corpo 1,00 86,9565217 192,64000 192,64000

NP.SIC.018

6320 Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a 
garantire la sicurezza degli utilizzatori . 

1 1,00

Totale a corpo 1,00 86,9565217 242,40000 242,40000

6330 Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con 
compiti di supervisione durante l'esecuzione di operazioni interferenti e 

- 23 -



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.

COMPUTO METRICO - APPALTO PRINCIPALE

13/04/2021

NP.SIC.019 compiti di supervisione durante l'esecuzione di operazioni interferenti e 
montaggio dei puntoni di contrasto dei diaframmi.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 86,9565217 242,40000 242,40000

NP.SIC.020

6340 Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il 
coordinamento a terra che regoli l’ingresso e l’uscita dei mezzi di cantiere, 
per tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata dei lavori.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 86,9565217 242,40000 242,40000

NP.SIC.021

6350 Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da 
effettuarsi almeno una volta al mese e comunque quando indette dal 
coordinatore in fase di esecuzione.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 86,9565217 242,40000 242,40000

NP.SIC.022

6360 Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per 
stabilire l’organizzazione del cantiere, lo sfasamento delle lavorazioni 
interferenti, le precedenze nell’uso degli apprestamenti di cantiere e per 
la gestione della sicurezza in cantiere, anche su indicazione del 
Coordinatore in fase di esecuzione della sicurezza, salute e integrità fisica 
sia dei lavoratori sia nei confronti dell’esterno del cantiere e dei cantieri 
limitrofi e l’eventuale riorganizzazione del cantiere e degli apprestamenti. 
Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 86,9565217 242,40000 242,40000

17A.M01.001.COV.2

6370 MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O 
ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN 
DOTAZIONE (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 
4.1.1 e 4.1.2 -solo per misure di coordinamento previste nel psc che 
prescriva riunione di coordinamento - lettera g) ( SI ONERI AZIENDALI 
DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle spese generali) 

72 72,00000

Totale ora 72,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

17A.M01.001.COV.3

6380 PUNTO DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del 
distanziamento umano sia per l’ingresso che per la fruizione dei locali o 
degli spazi comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non 
esterni, eseguito con personale interno e dipedente della Ditta 
Appaltatrice compreso l’espletamento di apposito corso di formazione per 
le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale 
addetto alla gestione del controllo. (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv 
d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -solo per misure di coordinamento 
previste nel psc che prescriva riunione di coordinamento - lettera g) ( SI 
ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle 
spese generali) 

72 72,00000

Totale ora 72,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

17A.M01.004.COV.8

6390 OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti in 
verifica della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di 
stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni 
delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di 
mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con 
uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni 
operazione) (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 
e 4.1.2 ) ( NO ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte 
ricompresa nelle spese generali) 

80 80,000

Totale cad 80,000 0,0000000 0,00000 0,00000

17A.M01.004.COV.10

6400 POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA completa di wc e di lavabo a 
colonna dotato di con acqua e sapone per la pulizia delle mani con 
dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da 
posizionare all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei 
baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.(nolo mensile per ogni 
postazione) (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 
e 4.1.2 ) ( NO ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte 
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ricompresa nelle spese generali) 

12 12,00

Totale mese 12,00 0,0000000 0,00000 0,00000

17A.M01.005.COV.14

6410 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI 
OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di 
attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, 
quadri elettrici e simili preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti 
ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del 
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della 
Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle 
che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere 
sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 
patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio 
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi 
sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti commerciali da 
intendersi composizione minima per renderli idonei allo scopo che li 
rende idonei allo scopo). Ferma restando l'indicazione di utilizzare 
preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di 
ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare gli stessi in 
modo promiscuo essi devono essere disinfettati prima di essere utilizzati 
da ciascun diverso operatore. Il trattamento deve essere eseguito dopo la 
pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in 
costi e oneri relativi alle attrezzature. Misurato a corpo per l'insieme degli 
oggetti al giorno. - (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 
punti 4.1.1 e 4.1.2 -SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA IMPRESE 
DIVERSE COME DA PSC) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: 
Quota parte ricompresa nelle spese generali) 

24 24,000

Totale cad 24,000 0,0000000 0,00000 0,00000

17A.M02.004.COV.28

6420 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE 
di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più 
strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di 
agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, 
monouso,posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o 
elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 
149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne 
siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle 
norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. 
Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono 
essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei 
DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) - (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -SOLO PER 
RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt 
COME DA PSC) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: oneri 
gestionali all'interno delle spese generali) 

800 800,000

Totale cad 800,000 0,0000000 0,00000 0,00000
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