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PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA Ciﬂl\m{gllégl;glgmnA

Intervento ID 555 “Rigenerazione e completamento ex area 167 - cosiruzione 10 alloggi E.R.P.
e centro operativo per la sicurezza in localita Paretaio - Vicchio, contenuto nella proposta
ID196 “Home in Inner Metropolis " del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3.1

CUP: CUP: 161B21000370001

FINANZIAMENTO:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)— Missione M5C2 - Investimento 2.3.1 - Programma Innovativo
Nazionale per la Qualita dell Abitare (PINQuA) - decreto direttoriale MIMS n. 804 del 20.01.2022

SOGGETTO BENEFICIARIO fes RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ATTUATORE 1° LIVELLO:

L]

Ing. Cristiano Rebecchi (Direttore

Citta Metropolitana di Firenze "™ Generale di CASA S.p.A))
SOGGETTO BENEFICIARIO =
ATTUATORE 2° LIVELLO: ©®
Casa S.p.A. ~—
engineerin srl
SOGGETTO REALIZZATORE: ‘" : =
C SpA @, Dott.Ing. Oreste Benigni
asa s.p.A. Via dei Colombi, 2 - Montecatini Terme (PT)
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PROGETTO ESECUTIVO N.D.
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Ing. Lorenzo Panerai Geom. Alessandro Caioli




ELENCO ELABORATI URBANIZZAZIONE STRADALE COMUNE DI VICCHIO

Codice Titolo Nome elaborato Scala
ES-EE ElencoElaborati VCO02-ES-EE-00.01-01 ND
00.01

ES-OOUU Relazione tecnico illustrativa delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria VC02-ES-O0UU-00.1-01 ND
00.1

ES-EG Computo Metrico Estimativo VC02-ES-EG-00.2-01 ND
00.2

ES-EG Elenco Prezzi Unitari VC02-ES-EG-00.4-01 ND
00.4

ES-EG Analisi Prezzi Unitari VCO02-ES-EG-00.6-01 ND
00.6

ES-EG Capitolato Speciale di Appalto VCO02-ES-EG-00.12-01 ND
00.12

ES-AR Relazione CAM VCO02-ES-AR-00.10-01 ND
00.10

ES-OOUU Key Map VCO02-ES-OOUU-01.0-01 1:10000 /
01.0 1:2000
ES-OOUU Rete Acquedotto - stato di fatto VC02-ES-O0UU-02.0-01 1:100
02.0

ES-OOUU |Rete Linee Elettriche BT e MT - Stato di fatto VC02-ES-O0OUU-02.1-01 1:100
02.1

ES-OOUU |Rete di Telecomunicazioni - Stato di Fatto VC02-ES-O0UU-02.2-01 1:100
02.2

ES-OOUU Rete Acque Bianche - Stato di Fatto VC02-ES-O0UU-02.3-01 1:100
02.3

ES-OOUU Rete Acque Nere - Stato di Fatto VC02-ES-O0UU-02.4-01 1:100
02.4

ES-OOUU |Rete Gas - Stato di Fatto VCO02-ES-OOUU-02.5-01 1:100
02.5

ES-OOUU |Rete Teleriscaldamento - Stato di Fatto VC02-ES-OOUU-02.6-01 1:100
02.6

ES-OOUU |Sinottica Sottoservizi - Stato di Fatto VC02-ES-O0OUU-02.7-01 1:100
02.7

ES-OOUU Opere Stradali - Planimetria e asse stradale - Stato di Fatto VC02-ES-O0OUU-02.8-01 1:100
02.8

ES-OOUU |Rete Acquedotto - stato di progetto VC02-ES-O0OUU-03.0-01 1:100
03.0

ES-OOUU Rete Linee Elettriche BT e MT - Stato di progetto VC02-ES-O0OUU-03.1-01 1:100
03.1

ES-OOUU Rete di Telecomunicazioni - Stato di progetto VC02-ES-O0UU-03.2-01 1:100
03.2

ES-OOUU Rete Acque Bianche - Stato di progetto VC02-ES-O0UU-03.3-01 1:100
03.3

ES-OOUU |Rete Acque Nere - Stato di progetto VC02-ES-O0UU-03.4-01 1:100
03.4

ES-OOUU |Rete Gas - Stato di progetto VC02-ES-O0UU-03.5-01 1:100
03.5

ES-OOUU Rete Teleriscaldamento - Stato di progetto VC02-ES-O0OUU-03.6-01 1:100
03.6

ES-OOUU Sinottica Sottoservizi - Stato di progetto VC02-ES-O0UU-03.7-01 1:100
03.7

ES-OOUU Opere Stradali - Planimetria e asse stradale - Stato di progetto VCO02-ES-O0OUU-03.8-01 1:100
03.8

ES-OOUU Opere Stradali - Sezioni trasversali e longitudinali - Stato di progetto VC02-ES-O0UU-03.9-01 1:100
03.9
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