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DATA:

SCALA:TAV. N° DISEGNO:

ADDETTO ALLA VERIFICA

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTAZIONE:

FINANZIAMENTO:

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE:

SOGGETTO BENEFICIARIO 
ATTUATORE 1° LIVELLO:

SOGGETTO BENEFICIARIO 
ATTUATORE 2° LIVELLO:

SOGGETTO REALIZZATORE:

Come indicato

NOVEMBRE 2023

Geom. A.Romagnoli

Arch. S.Cavalieri

Ing. Cristiano Rebecchi
(Direttore Generale CasaSpa)

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Ing. A.Bevilacqua

ES-AR

-ES-AR- 02.6-

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M5C2 - Investimento 2.3 - Programma Innovativco
Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) - decreto direttoriale MIMS n.804 del 20.01.2022

Intervento ID 643 "Intervento di sostituzione edilizia a completamento PRU ex
Macelli in via Niccolai nel Comune di Borgo San Lorenzo, contenuto nella proposta
ID916 "Home in Inner Metropolis" del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

(PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3

BL04 02

02.6

Arch. D.Ferrara

CUP: I61B21000380001

STATO DI PROGETTO

Città Metropolitana di Firenze

Casa SPA

Casa SPA

- Sezione B-B'

SEZIONE B-B'

KEYPLAN - PIANTA PIANO PRIMO

SCALA 1:50


